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Obnova pročelja zgrade u Laginjinoj 13, oznaka projekta: 24-19-A, Rijeka, listopad 2019. 

SADRŽAJ PROJEKTA 

Opći dio projekta 

1. Rješenje pravne osobe (projektnog ureda) o upisu u sudski registar Trgovačkog
suda;

2. Izjava pravne osobe (projektnog ureda) o imenovanju projektanta;
3. Dopuštenja Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnog

dobra ( za pravnu osobu i projektanta );
4. Rješenje projektanta o upisu u "Imenik ovlaštenih arhitekata odnosno ovlaštenih

inženjera hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu";
5. Izjava projektanta o usklađenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih

propisa;
6. Posebni uvjeti za sanaciju zgrade,  KLASA: 612-08/06-01/5002, URBROJ: 532-04-

12/2-06-2 od 6. 2. 2096. g. (Ministarstvo Kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel u Rijeci )

Tehnički dio projekta 

Tekstualni dio 

1. Tehnički opis
2. Troškovnik s opisom radova

Nacrti 

1. Situacija na kopiji katastarskog plana, mjerilo 1:1000;
2. Postojeće stanje s prikazom oštećenja – sjeverno pročelje, mjerilo 1:100;
3. Postojeće stanje s prikazom oštećenja – južno pročelje, mjerilo 1:100;
4. Postojeće stanje s prikazom oštećenja – istočno pročelje, mjerilo 1:100;
5. Postojeće stanje s prikazom oštećenja – zapadno pročelje, mjerilo 1:100;
6. Novo stanje – sjeverno pročelje, mjerilo 1:100;
7. Novo stanje – južno pročelje, mjerilo 1:100;
8. Novo stanje – istočno pročelje, mjerilo 1:100;
9. Novo stanje – zapadno pročelje, mjerilo 1:100.
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OPĆI DIO PROJEKTA 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
TRGOVAČKI SUD U RIJECI 

' 
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 

SUBJEKT UPISA 

MBS : 
040029649 

OIB : 
06917178861 

TVRTKA: 
2 ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI ATELJE, prostorno planiranje i 

projektiranje u arhitekturi i građevinarstvu društvo s 
ograničenom odgovornošću 

l AGA d . o. o . 

SJEDIŠTE/ADRESA: 
3 Rij eka (Grad Rijeka) 

Ive Marin kovića 14 

PRAVNI OBLIK : 
l društvo s ograničenom odgovornošću 

PREDMET POSLOVANJA : 
l 45 - Građevinarstvo 

l 73 . 10 . 2 - Istraž . i razvoj u tehn . i tehnol . znan . 
l 74 .3 - Tehničko ispitivanje i analiza 
l 74 . 4 - Promidžba (reklama i propaganda ) 
l * - projektiranje, konzalting i inženj ering u 

1 

1 
1 

1 

2 

2 

3 
3 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 
* 

arhitekturi i građevinarstvu 

- usluge istraživanja te pružanja i korištenja 
informacija i znanja u privredi 

- zastupanje inozemnih tvrtki 
- izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i 

ustupan j e 
- izvođenje investicijskih radova stranoj osobi u 

Republici Hrvatskoj 
- iz rada dokumenata prostornog uređenja i 

stručnih podloga za izdavanje lokacijskih 
dozvola 

- kupnja i prodaja robe i trgovačko posredovanje 
na domaćem i inozemnom tržištu 

- obrada podataka 
- arhite ktonske djelatnosti i inženjerstvo te s 

njima povezano tehničko sav j etovanje 

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA : 

3 Vladi Bralić, OIB : 14865296933 
Rijeka, Alessandra Mansonia 2 

3 - jedini osnivač d . o . o . 

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE: 

D004 , 2016- 04 - 20 09 : 01 : 19 Stranica : l od 2 
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·-. 
REPUBLIKA HRVATSKA 
TRGOVAČKI SUD U RIJECI 

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA $ 
2~~·-· -· ,("\\)~ ~ SUBJEKT UPISA 

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE: 
l Vladi Bral i ć , OIB : 14865296933 

Rijeka , Alessandra Ma nzonia 2 
l - dire ktor 
l - zastupa s amostalno i pojedinačno 

TEMELJNI KAPITAL : 
l 25 . 200 , 00 kuna 

PRAVNI ODNOS I: 
Osnivački akt : 

l Ugovor o osnivanju z ak l j učen je da na 25 . vel j ače 1992 . 
godi ne i usklađen sa Zakonom o trgovačkim dru š t vima dana ll . 
prosinca 1995 . godi ne . 

2 Odlukom članova društva od dana 20 . ožujka 2002 . g odin e 
izmijenj e ne s u odredbe Društvenog ugovora posebice u dijelu 
koji se odnosi na tvrtku, sjedište te predmet pos lova nj a -
djelatnosti . Pročišćen tekst Ugovo r a dostavl j en j e u zb irku 
isprava . 

3 Odlukom člana druš tva od dana 31 . listopada 2006 . godine 
Društveni ugovor promi j enio je obli k u Iz j a vu koja je u 
pročišćenom tek s tu dostavljena u zbirku isp rava . 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA : 

eu 

RBU Tt 

Predano 
26 . 06 .15 

0001 Tt- 9514042 - 2 
0002 Tt - 021705- 2 
0003 Tt- 0612213 - 2 

eu l 
e u l 
eu l 
eu l 
eu l 
eu l 
eu l 

God . 
20 14 

Za r a zdoblje 
01 . 01 . 14 - 31 . 12 . 14 

Vrs t a i zvješta j a 
GFI - POD izvještaj 

Upise u g lavnu knjigu p r ovel i s u : 

Datum Naziv suda 
24 . 07 . 1996 Trgovački sud u Ri j eci 
26 . 03 . 2002 Trgovački sud u Ri jeci 
14 . 11.2006 Trgovački sud u Ri j eci 
29 . 06 . 2009 elektronički upis 
29 . 06 . 2010 elektronički upis 
30 . 06 . 2011 ele kt ronički upis 
29 . 06 . 2012 elektronički upis 
28 . 06 . 2013 elektronički upis 
1 8 . 06 . 2014 elektronički upi s 
26 . 06 . 2 015 ele kt ronički upis 

U Rijeci , 20 . tra vnj a 2016 . 

J Ovla}tena o s oba 

~ 
-~y 

0004 , 2016- 04- 20 09 : 0 1:19 Stranica : 2 od 2 
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Obnova pročelja zgrade u Laginjinoj 13, oznaka projekta: 24-19-A, Rijeka, listopad 2019. 

 

 
 
 
 

IZJAVA 
o imenovanju projektanta 

 
 
Vladi Bralić, dipl.ing.arh., imenuje se za projektanta za izradu glavnog projekta 
arhitekture za obnovu pročelja zgrade Laginjina 13 u Rijeci, oznake projekta 24-19-A.  
 
Vladi Bralić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, upisan je u Imenik HKA temeljem Rješenja br.: 
UP/I-350-0/91-01/60, HKA.  

 
 
 
   
 
 
Datum: Rijeka, listopad 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Za „Arhitektonsko-građevinski atelje“, d.o.o.: 
Vladi Bralić 

 
 
 
 
 
 

M.P. 
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Obnova pročelja zgrade u Laginjinoj 13, oznaka projekta: 24-19-A, Rijeka, listopad 2019. 

IZJAVA 
projektanta temeljem Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19) 

Izjavljujem da glavni projekt za obnovu pročelja zgrade u Laginjinoj 13, Rijeka, oznake 
projekta: 24-19-A, ispunjava propisane uvjete. 
Glavni projekt usklađen je s odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 
20/17, 39/19) i posebnim propisima. 
Glavni projekt usklađen je sa odredbama važećeg prostornog plana: Generalni urbanistički 
plan grada Rijeke (SNPGŽ br. 7/07 i 14/13 i SNGR 8/14 i 3/17). 

Projektant: 
Vladi Bralić, dipl.ing.arh., 
ovlašteni arhitekt, Rješenje br.: UP/I-350-0/91-01/60, HKA 

Pečat i potpis projektanta: 

Datum: Rijeka, listopad 2019. 
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TEHNIČKI DIO PROJEKTA 
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Razina razrade projekta: Glavni projekt  
Projekt arhitekture 

Naziv građevine: Obnova pročelja zgrade u Laginjinoj 13

Lokacija građevine: k.č. 3954, k.o. Rijeka

Oznaka projekta: 24-19-A 

Naziv poglavlja: Tehnički opis

Mjesto i datum izrade:  Rijeka, listopad 2019. 

Investitor: Suvlasnici Laginjina 13, 51000 Rijeka 

Projektant: Vladi Bralić, d.i.a.

Suradnici: Ivona Gršković, mag.ing.arh.
Luka Ilić, mag.ing.arh.

Projektantski ured: Arhitektonsko-građevinski atelje d.o.o.
Ive Marinkovića 14, 51000 Rijeka

OIB:  06917178861 

Odgovorna osoba: Vladi Bralić, d.i.a.

Obnova pročelja zgrade u Laginjinoj 13, oznaka projekta: 24-19-A, Rijeka, listopad 2019. 
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Obnova pročelja zgrade u Laginjinoj 13 u Rijeci 
 
Tehnički opis 
 
1. Uvod 
 

Na k.č. br. 3954, K.O. Stari Grad položena je stambena zgrada (vila). Zgrada se 
nalazi na adresi Laginjina 13, Rijeka i smještena je unutar područja urbane cjeline Rijeke 
upisane u Registar nepokretnih kulturnih dobara rješenjem Ministarstva kulture: Klasa: UP/I 
612-08/06-06/01162, Ur.br.: 532-04-01-1/4-06-2 od 23.03.2006. 

 
Višestrešni krov zgrade nedavno  je saniran i kvalitetno obnovljen sukladno pravilima 

arhitektonske i građevinske struke, no pročelja vile se nalaze u vrlo lošem građevinskom 
stanju te je namjera suvlasnika pokrenuti postupak njihove obnove.  

 

 
 
Današnji izgled pročelja vile, pogled iz Laginjine ulice 
 

2. Arhivska dokumentacija 
 

U Državnom arhivu u Rijeci, u zbirci izvornog arhivskog gradiva, čuvaju se arhivski 
nacrti po kojima je vila izgrađena. Iz dokumentacije doznajemo da je vilu 1907. projektirao 
Giovanni Rubinich za ondašnje vlasnike, prof. Ignazija Hadsnera i Catterinu Rosenthal. 

 
Kako se to navodi u publikaciji (katalogu) Moderne galerije Rijeka “Arhitektura 

secesije u Rijeci” (1997.), odnosno u poglavlju publikacije naslova “Individualna stambena 
gradnja”, autorice Nataše Ivančević,  riječ je o zgradi koncipiranoj u arhitektonskom stilu 
Secesije s brojnim dekorativnim oblicima i ukrasima na pročelju: “…..Vila Hadsner-Rosenthal 
je slikovita jednokatnica zbijena, ali maksimalno raščlanjena volumena djeluje kao derivat 
engleske secesije romantiziran i prilagođen mediteranskoj tradiciji. U duhu postulata 
moderne, prostor se širi iznutra prema van, a preko ostakljenih lođa, terasa i velikih 
prozorskih otvora na južnom pročelju uspostavlja komunikaciju s prirodom. Imitacija kamene 

Obnova pročelja zgrade u Laginjinoj 13 u Rijeci, oznaka projekta: 24-19-A, listopad 2019. 
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oplate, rudiment tornjića na sjevernom pročelju, zaobljeni nadvratnici i natprozornici, stupovi,
konzole i balustrade terase pojačavaju slikovitost ploha koje izražavaju horror vacui…”.

Arhivski nacrt _ ulično pročelje (Laginjina ulica), 1907.

Obnova pročelja zgrade u Laginjinoj 13 u Rijeci, oznaka projekta: 24-19-A, listopad 2019.
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Arhivski nacrt _ južno pročelje (prema vrtu i osunčanju), 1907.

Nakon izgradnje vile, na spoju sjevernog i istočnog pročelja, dograđena je terasa što
se također može potvrditi sačuvanim arhivskim nacrtima iz 1924. godine.

Postojeće stanje

Građevina je sagrađena kao izolirana (samostojeća) reprezentativna vila uklopljena u
zelenilo unutar ograđene i ozelenjene zemljišne čestice položene uz južni rub Laginjine ulice. 
Tlocrtni plan je asimetričan i maksimalno raščlanjen u težnji da se stambeni prostori vile
organički šire iznutra prema van, otvarajući se prema vrtu i osunčanju putem velikih prozora i 
prostranih balkona/terasa. Vertikalna komunikacija je rješena pozicioniranjem stubišta iznad 
kojeg se nalazi tornjić. Uslijed takve prostorne koncepcije sva pročelja su znatno difrencirana 
brojnim asimetričnim otvorima koji su obrubljeni geometrijskim kvadrima ili zaobljenim,
organski oblikovanim žbukanim ornamentom i stolarijom. Opisana arhitektonska plastika 
dodatno je naglašena bogato profiliranim glavnim, ali i bogato profiliranim razdjelnim 
vijencima, te stupovima, konzolama i balustradama terasa sa zidanim, ali i pojedinim 
bravarskim elementima.    

Arhivski nacrt _ tlocrt mezanina, 1907. 

Već od samog nastanka građevina je bila izložena različitim utjecajima koji su ugrozili
njene izvorne ili vremenom nataložene oblike pročelja, strukturalne, esteteske i druge
vrijednosti. Uzroci su očito bili brojni i raznovrsni. Dugotrajna degradacija građevine odvijala 

Obnova pročelja zgrade u Laginjinoj 13 u Rijeci, oznaka projekta: 24-19-A, listopad 2019.
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se u dva smjera vezano uz djelovanje vremena i prirode s jedne strane, te uz djelovanje 
čovjeka s druge strane. Vrijeme i priroda utjecali su na proces evolutivnog propadanja 
građevine te su brojni ukrasni elementi koji su u ovom slučaju na brojnim mjestima izvedeni 
od jeftinijeg materijala (žbuka) slabo su očuvani ili su sasvim otpali s pročelja. Uslijed dugog 
vremenskog postojanja građevine došlo je također i do oštećenja (pucanja) kamenih 
stepenica koje vode prema ulaznim vratima u stan prizemlja i pucanja kamenog praga na 
glavnim ulaznim vratima u zgradu. Također, vremenom su metalne ograde od kovanog 
željeza korodirale. S druge strane, djelovanje čovjeka ogleda se ponajviše u devastacijama 
pročelja prouzročenih ugradnjom raznih građevinskih ugradnji (npr. ugradnja metalnih kuka 
za električne kablove, svjetiljke ulične rasvjete, veće metalne šipke, antena, klima uređaja i 
dr.) koji izvorno nisu postojali na građevini), ali također i intervencijama na nekim dijelovima 
pročeljnog zida uslijed nestručnog žbukanja oštećenih površina.  

 
 
4. Opis obnove pročelja građevine 
 
 Sva pročelja građevine planirano je obnoviti korištenjem metode faksimilske 
rekonstrukcije, odnosno obnove po načelu poštivanja izvornog stanja i prema izvornim 
oblicima koji su sačuvani „in situ“ na samoj zgradi. Prilikom obnove potrebno je poštivati 
izvedbene nacrtne dokumentacije za obnovu građevine i primijeniti točno određene metoda 
rada i građevinskih materijala koji su posebno navedeni u ovom Tehničkom opisu, ali također 
i zasebnom poglavlju ovog projekta: Troškovniku sa opisom radova. 
 Naravno, prilikom izvođenja radova i nuđenja jediničnih cijena za pojedine radove 
potrebno je zadovoljiti uobičajne opće uvjete. 
 Cijene upisane u troškovnik moraju sadržavati svu odštetu za pojedine radove i 
dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, 
naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i 
vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne 
mjere po odredbama HTZ mjera i slično. 
 Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i 
pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova, sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih 
ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda. Sav materijal 
koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se 
upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba 
dokazati atestima. Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav 
materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave 
opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u 
prisutnosti naručitelja i nadzornog inžinjera odabrati najpovoljnija. 
 Izvoditelj radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu, 
te tzv. “faktor” poduzeća izvoditelja radova. 
 Pročelje građevine dekorirano je različitim ukrasnim elementima (vučenim profilima 
glavnog vijenca i razdjelnih vijenaca, dekorativnim kvadrima, vertikalnim kanelurama, 
ukrasnih resicama, ukrasnih doprozornicima, dovratnicima, trompama i dr.) za koje je, prije 
pregleda sa skele i detaljnog ispitivanja postojećeg stanja, teško dovoljno precizno definirati 
način i veličinu sanacionog zahvata, pa je prije sastavljanja ponude i uvođenja u posao 
korisno obaviti detaljan pregled i utvrđivanje pravog stanja tih elemenata. 
 Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili 
kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta. Ako 
prije ili tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka bilo kakvog izmijenjenog rada 
na pročelju zatražiti suglasnost nadzornog inženjera i predstavnika Konzervatorskog odjela u 
Rijeci. U slučaju eventualne promjene treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke, ali 
isključivo na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru 

Obnova pročelja zgrade u Laginjinoj 13 u Rijeci, oznaka projekta: 24-19-A, listopad 2019. 
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nadzornog inženjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega 
izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u 
obračunu.

Dakle, prije izrade ponude preporuča se izvoditelju obilazak i pregled građevine zbog
ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije 
gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, 
postave skele, i sl. To je stoga što će ponuđena cijena biti konačna cijena za realizaciju 
pojedine troškovničke stavke i ne može se kasnije mijenjati. Prilikom davanja ponude
izvoditelj je obvezan dostaviti i detaljan operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije 
gradilišta. 

Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski 
dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i 
ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih 
radova. 

Sve radove treba izvoditi isključivo s vanjske strane, tj. sa građevinske skele tako da
se ni u kojem slučaju ne ošteti unutrašnjost zgrade.

Pripremni radovi 

Obnova pročelja započinje pripremnim radovima i postavom pročeljne skele, te
uklanjanjem klima uređaja, TV antena, raznih metalnih nosača i kuka i dr. koji su naknadno
ugrađeni na pročelju kao potpuno novi građevinski element koji nikako ne pripadaju izvornom
stanju građevine.

Odmah nakon postave skele, uz prisutnost nadzornog inženjera, potrebno je izvršiti 
ispitivanje vertikalnosti pročelja. Na priloženim nacrtima iz projekta potrebno je precizno
označiti ustanovljene neravnine i kotirati njihovu veličinu. U sklopu pripremnih radova 
potrebno je također postaviti daske i PVC folije debljine 0,2 mm za zaštitu otvora na pročelju 
koju treba treba pričvrstiti pomoću drvenih letvica.

Današnja je glatka žbuka na pojednim mjestima ili potpuno otpala s pročeljnih zidova 
ili za zidove vrlo slabo prijanja tako da ju je potrebno u svakom slučaju potpuno
ukloniti/otucati sa zgrade. Prilikom otucanja postojeće glatke žbuke radove treba izvoditi
osobito pažljivo u blizini vučenih profilacija vijenaca i žbukanih dekoracija. U konačnosti, sve 
zidove sa kojih je uklonjena žbuka treba očistiti čeličnim četkama, a zidne reške skobama do 
dubine od najmanje 1 cm. 

Prilikom uklanjanja stare žbuke s profiliranih vijenaca i pojedinih dekoracija potrebna 
je dodatna pažnja i tu je dozvoljeno isključivo ručno uklanjanje stare žbuke. K tomu, na tim
mjestima prije potpunog uklanjanja žbuke potrebno je snimiti/izmjeriti sve profilacije vijenca ili 
dekorativnog elementa, te izraditi nacrte u mjerilu 1:1 (poprečni presjeci profilacija) i dati ih
na ovjeru predstavniku Konzervatorskog odjela u Rijeci kako bi se u konačnosti element 
doista mogao precizno obnoviti novom žbukom. 

Nakon otucanja žbuke  i čiščenja zidova čeličnim četkama cijelu površinu zidova
potrebno kvalitetno isprati vodom pod pritiskom od 250 bara-a uz upotrebu raznih mlaznica i 
završno zagrijavanje vode kojoj se dodaje neutralno sredstvo za pranje kako bi se u 
potpunosti uklonili dijelovi s mikroorganizmima, dijelovi međuprostorne solnosti, nevezani i 
slabo vezani dijelovi podloge, prašina, ostatci premaza i sl. te se tako otvorile poroznosti koje 
osiguravaju prozračnost površina. Višak vode koji je zaostao na površini mora u potpunosti
ishlapiti kako bi se prije završne obrade pročelja postigla umjereno zasićena podloga (mat 
vlažna). U svrhu čišćenja može se koristiti i zrak pod pritiskom. 

Međutim, s pojedinih dekorativnih elemenata staru žbuku je potrebno sačuvati (bez
otucanja/uklanjanja), kako bi se mogla restaurirati posebnim postupcima, dakako, ukoliko se 
na licu mjesta definitivno potvrdi mišljenje projektanta da je stanje žbuke na tim mjestima 
zadovoljavajuće. Kako prilikom izvođenja radova ne bi došlo do nesporazuma i većih 
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odstupanja oko odluke koju je žbuku potrebno potpuno ukloniti, a koju sačuvati i potom 
restaurirati u nacrtima projekta, glavni projektant je sve te pozicije posebno prikazao i 
označio zasebnim oznakama. Identične oznake sa nacrta mogu se pronaći i u troškovniku
gdje se nalaze za troškovničke stavke različiti opisi ovisno o tome da li je pojedini element 
predviđen za novu izvedbu ili restauraciju.

Radovi izrade pročeljne žbuke

ravne površine zidova (bez profilacija) 

Žbukanje ravnih (ali i ostalih dijelova pročelja) izvodi se u dva sloja. Prvi osnovni i
grublji sloj nabacuje se preko površine koja se obrađuje i ona mora biti čista, određene 
čvrstoće i dovoljno hrapava da bi se omogućila trajna veza osnovnog sloja za površinu koja 
se obrađuje, a završni, finiji sloj mora biti trajno vezan za podložni. Prije nanošenja osnovnog
sloja sve eventualne žice (od oplate ili skele) moraju se odstraniti, kako bi se izbjeglo 
prenošenje korozije na završni sloj, a samim tim i mrlje na pročelju. Sve izvedene površine 
moraju biti potpuno ravne i glatke, vertikalne, gdje je potrebno horizontalne, kose ili oble. 
Profili i uglovi moraju imati oštre rubove, izrađene točno prema predviđenom obliku. Žbuka 
predviđena za izradu pročelja mora se sastojati od isprobanih primjesa i veziva jednoličnog 
zrna te na svjetlost postojane boje. Odabrana je tvornička smjesa žbuke koja će se 
upotrijebit bez ikakve druge primjese osim vode. Odstupanje od vertikalnih i horizontalnih 
ravnina ne smije biti veće od 1 cm na 10 m duljine. Cjelokupan materijal za izradu pročelja 
mora biti u dovoljnim količinama donesen u neposrednu blizinu stručnog radnika za izradu 
pročeljne žbuke. Prvi, grublji sloj vapnena žbuka izvodi se u maksimalnoj debljini 2 do 4 cm, 
a finiji završni sloj žbuke u maksimalnoje debljini 0,5 cm. Za sve dijelove gdje se sloj žbuke 
uslijed eventualnih neravnina zida mora dodatno zadebljavati iznad 4 cm potrebno je 
postaviti žičano (bakreno)  pletivo usedreno u zidove. Radovi se nikako ne smiju izvoditi po 
lošem vremenu i temperaturi manjoj od + 3 C ili većoj od +35 C. Za vrijeme ljetnih žega 
žbuku treba štititi, a površinu njegovati. Kontrola kvalitete žbukanog pročelja vrši se viskom i 
libelom, a prijanjanje temeljnog sloja za konstrukciju provjerava se kucanjem čeličnom 
šipkom. Ako se čuje tupi zvuk, takva se mjesta obilježavaju, skidaju i obvezno popravljaju.
Ne smiju se pojaviti pukotine, već je dopuštena samo pojava manjih naprslina. Sve površine 
moraju biti ujednačenog tona i  strukture te bez uočljivih radnih nastavaka.

Dakle, za ugradnju slojeva grube žbuke ovim projektom odabrana je već gotova 
žbuka proizvođača „Kerakol“ (IT). To je žbuka Biocalce® Intonaco visoke poroznosti,
higroskopnosti i prozračnosti za vanjske zidove s mortom od čistog prirodnog hidrauličnog 
vapna NHL 3.5. Predviđena ukupna debljina žbuke je 2 do 4 cm. Žbuka sadrži prirodni 
pocolan extrafina i inertnu masu od silicijskog pijeska i dolomitskog vapnenca sa 
granulometrijskom krivuljom 0-2,5 mm. Tražene karakteristike, dobivene su isključivo strogim 
korištenjem sirovina prirodnog podrijetla, garantiraju visoku prozračnost žbuke (koeficijenta 
otpornosti na vodenu paru  ≤ 6), visoku poroznost stvrdnutog morta (≥ 40%), prirodne 
termičke provodljivosti (jednake 0,54 W/mK), i povećanim preostalim zrakom u fazi stvaranja
smjese (≥ 20%). Prirodna žbuka mora zadovoljiti zahtjeve norme EN 998/1 – GP / CS II /
W1,   adhezije 0,2 N/mm2, reakcije na vatru razreda A1. Žbuka mora biti debljine ne većeg 
od 20 mm po sloju izravnavajuće fašne, te  kvadriranja unutarnjih i izbočenih kutova. 
Nanošenje se izvodi ručno. Mort se nanosi na prethodno očišćenu, navlaženu i ohrapavljenu 
podlogu u debljini nanosa do najviše 30 mm. 

Za ugradnju slojeva fine žbuke odabrana je gotova žbuka Biocalce® Intonachino 
Fino istog proizvođača. Nanosi se glađenjem do debljine koja ne prelazi 5 mm. Koristi se 
mort visoke poroznosti, higroskopnosti i prozračnosti od čistog prirodnog hidrauličnog vapna 
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NHL 3.5 s finim mramornim inertnim masama od dolomitskog vapnenca koji je prirodno 
otporan na bakterije i gljivice. Tražene karakteristike, dobivene su isključivo strogim 
korištenjem sirovina prirodnog podrijetla, garantirajući dobro prijanjanje na podlogu (≥ 0,3 
N/mm2). Nanošenje se obavlja fratonom, spužvom i špatulom. 

Vidljiva oštećenja ravnih površina zidova bez profilacija i oštećenja na dekorativnim elementima
(rustikalni kvadri) 

restauratorski radovi na postojećim profilacijama i ukrasnim elementima

Restauracija na postojećim profilacijama i ukrasnim elementima započinje finim 
čišćenjem površina sačuvane izvorne žbuke sa sljedećih elemenata:  vijenac s dekorativnim
resicama oznake a2; doprozornici, klupčice (odnosno natprozornici svih prozora osim
prozora oznake P1, P3, P8) te svih dovratnika (osim dovratnika oznake V2 i V3), ukrasnih 
stupova oznake S1, S2 i S3 i ukrasnim trompama. 

Postupak se nastavlja obrubljivanjem sačuvanih ostataka izvorne žbuke vapnenim 
mortom 1:3 pomoću špatule pod kutem od 45 stupnjeva, tako da obrub ne prijeđe preko
površine izvorne žbuke. Suvišak obrubne žbuke s površine izvorne žbuke mora se skidati 
špahtlicom tijekom izvedbe, a također je potrebno nakon zatiskivanja žbuke pod kutem
nahrapaviti površinu obrubne žbuke (spriječiti pojavu glatke skrame) prevlačenjem ruba
špahtle preko površine. Konačno, dekorativni element je potrebno završno konsolidirati
kontinuiranim prskanjem površine žbuke maglicom od vapnene vode sve do zasićenja 
podloge i to svakodnevno 2 do 3 puta tijekom dva tjedna uz kontiunuiranu kontrolu.   
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Dekorativni stup koji se obnavlja postupkom restauracijom postojećih profilacija

dekorativni žbukani elementi – vijenci 

Posebnu pažnju treba posvetiti žbukanju grubom Biocalce® Intonaco i finom 
žbukom Biocalce® Intonachino Fino profiliranih vijenaca (oznake a1, a3, a4, a5, a6, a7, 
a8, a9 i a10) koji se na pročelju izvode nakon potpunog uklanjanja oštećenih elemenata. Za
izradu profiliranih vijenaca moraju se prethodno izraditi šablone. Za svaki vučeni profil 
izrađuju se po dvije šablone – blanjala: jedna za podložni (grubi) i druga za završni (fini) sloj
vapnene žbuke. Šablona se sastoji od vertikalne daščane stijene, grubo rezane po obliku 
vijenca. Na daščanu stijenu pribijena je ploča pocinčanog ili aluminijskoga lima debljine 2 
mm, točno rezana po nacrtima profila danim u mjerilu 1:1, tako da viri oko 0,5 cm preko
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rubova dasaka. Na vertikalnu  stijenu se pričvrščuje pod od horizontalnih dasaka, poduprt 
kosim letvama na koji se skuplja suvišak žbuke. Ispod vijenca ili drugih profilacija na zidu te 
na gornjem rubu vijenca pričvršćene su kukama dvije horizontalne, usporedne, blanjane 
letve (vodilice) po kojim se kliže, odnosno vuče šablona. Prije žbukanja treba šablonom 
pregledati da li je vijenac izidan ili priređen kako treba te da li je ostavljeno dovoljno mjesta 
za žbuku; zatim se vijenac očisti I namoči, nabaci se gruba vapnena žbuka i prevuče 
šablonom. Nakon što je gruba žbuka stegla, nabacuje se finija žbuka i prevuče šablonom 
dok profilacija ne postane čista i oštra, a plohe potpuno glatke. Nakon svakog vučenja 
odstrani se mort s poda šablone i letve, a šablona se opere. Uglovi, krajevi i prijelomi koji se 
ne mogu izvlačiti šablonom, izvode se naknadno rukom. Kod kosih i segmentnih vijenaca, 
letve vodilice učvršćene su usporedno sa smjerom vijenca. 

Glavni profilirani vijenac kojeg treba potpuno obnoviti i sekundarni vijenac s dekorativnim resicima koji 
se samo restaurira obrubljivanjem sačuvanih elemenata,

ostali dekorativni žbukani elementi – rustikalni kvadri i polja s kanelurama 

Na pročelju je potrebno primjenom grube žbuke Biocalce® Intonaco izvesti žbukane
dekoracije kvadara rustike pravokutnog, odnosno trapeznog oblika različitih dimenzija, 
međusobno razdvojenih fugmama širine 2cm. Dekorativni elementi se izvode sa žbukom
ukupne debljine 3,5 + 3,5 cm, ta završno rustikalno oblikuju utiskivanjem kamena zaobljenog 
oblika. 

Polja s vertikalnim kanelurama se izvode grubom žbukom Biocalce® Intonaco i 
finom žbukpm Biocalce® Intonachino Fino. Potrebno je formirati vertikalne kanelure  u zoni 
friza ispod krovnog vijenca, na zakrivljenom dijelu sjevernog pročelja, te unutar slijepih otvora 
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(lučni otvor na sjev. pročelju i 2 slijepa otvora na južnom pročelju). Debljina grube žbuke 
iznosi 2-4 cm, a fine žbuke 0,5 cm. Završna obrada je češljanjem u ravnim i pravilnim
vertikalnim potezima. Završna obrada se postiže šablonom - strugalicom koju je prethodno 
pregledao i odobrio predstavnik Konzervatorskog odjela u Rijeci. Kod većih neprekinutih 
duljina potrebno je postaviti vodilice. 

Dio pročelja sa rustikalnim kvadrima i polje s vertikalnim kanelurama. 

Zidarski radovi 

Na pročelju se planiraju zidarski radovi manjeg opsega, tj. Eventulano dopunjavanja
većih pukotina i nedostajućih dijelova. Radovi se izvode zidanjem opekom koja čini izvornu 
strukturu nosivog zida građevine.

Bravarski radovi 

Planira se popravak i ličenje elemenata ograde balkona od kovanog željeza
mehaničkim čišćenjem četkama (struganjem) i/ili pjeskarenjem, te antikorozivnom zaštitom
(miniziranjem) i završnim ličenjem ograde (dva premaza lak boje za metal).

Limarski radovi 

Projektom je previđena demontaža i ponovna ugradnja limarskih elemenata zgrade 
od pocinčanog lima debljine 0.6 mm.
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Ličilački radovi
Prelimirano je potrebno izvršiti restauratorsko istraživanje izvorne boje pročelja. Za taj 

rad potrebno je angažirati ovlaštenog restauratora koji će sondiranjem ustanoviti izvornu 
boju, te nakon toga pročelja treba obojiti bojom iz povijesnog kataloga prema rezultatima 
restauratorskog izvješća.

Ličenje pročelja se obavlja posebnom prirodnom bijelom bojom na bazi gašenog
vapna. Kao primarni međusloj za ujednačavanje površine za ličenje koristi se proizvod 
Biocalce® Fondo Fino na bazi selekcioniranog gašenog vapna CL 90-S, borovog ulja, 
silikatskih punila za ujednačavanje materičkog aspekta podloge prije nanošenja dekorativnih
ciklusa na bazi vapna. Sloj ima svojstvo koje omogućava prozračnost zida i njegovu 
otpornost na bakterije i gljivice. Razrjeđuje se  čistom vodom razmjerno stupnju poroznosti i 
upijanju podloge maksimalno sa 20% u volumenu. Za završno ličenje koriste se najmanje 
dva sloja boje Biocalce® Tinteggio namijenjene za vanjske žbuka visoke higroskopnosti  s 
prirodno bojanom zemljom i čistim gašenim vapnom. Boja omogućava prozračnost zida i 
prirodno je otporna na bakterije i gljivice. Nanosi se korištenjem četki, pazeći da se 
nanošenje boje izvede ravnomjerno. 

Kamenarski radovi 
Projektom obnove pročelja planirano je mehaničko čišćenje svih vidljivih kamenih 

elemenata na pročelju (kameni sokl zgrade) pažljivom uporabom četke za čišćenje kamena
na način da se ne ošteti kameni izvorni element. Nakon mehaničkog čišćenja kamenih 
površina u otvorene fuge između kamena potrebno je utisnuti mort za fugiranje. U konačnosti 
sve te površine potrebno je zaštititi proizvodom Kerakover ECO Meteor S, vododbojnim 
sredstvom za impregnaciju, ako-kompatibilnim, prozračnim, koji ne mijenja prirodnu boju 
kamena. Sredstvo je na bazi siloksana u otapalu, ne stvara filmove i ima veliku sposobnost 
upijanja. Impregnacija se nanosi u dva sloja. 

Oštećeno kameno stubište na ulazu u stanove, kao i oštećeni kameni prag na 
glavnom ulazu u zgradu, potrebno je zamijeniti novim kamenim elementima (materijal 
“Kastavski sivac”). 

Oštećenja na dekorativnoj žbuci ulaznog portala. Vidljiv je također i oštećeni kameni prag, ali i kameni 
sokl vile kojeg je potrebno očistiti, fugirati i propisno zaštititi.
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5. Vijek uporabe i održavanje pročelja građevine

Predviđa se da se tijekom vremena, uz adekvatno održavanje, neće ugroziti trajnost
obnovljenog pročelja građevine.

Obnova pročelja je projektirana tako da tijekom korištenja različita djelovanja neće
prouzročiti deformacije i oštećenja  u nedopuštenom stupnju. Svi dijelovi pročelja koji su
izloženi djelovanju oborinske vode i agresivnog zraka zaštićeni su ugradbom nove mineralne
žbuke na kvaliteno pripremljenoj podlozi. Za lakše i jednostavnije redovito održavanje 
pročelja bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe pročeljne žbuke, stolarskih radova, limarskih radova
i završne zaštite kamenih elemenata. Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno će se
smanjiti moguće štete i troškovi održavanja.

Na pročelju je potrebno je provoditi redoviti pregled limarskih opšava i horizontalnih i
vertikalnih oluka, te utvrditi kvalitet limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije i 
otkloniti onečišćenja u odvodima. Pregledom obuhvatiti sve spojne elemente i limarske
završetke obrađene silikonskim kitom. Redovitim pregledom treba utvrditi propusnost oluka,
naročito prije sezone kišnog razdoblja.

Sva eventualna mehanička oštećenja pročelja potrebno je odmah sanirati radi
spriječavanja daljnih oštećenja djelovanjem vlage. Također, treba provoditi redovito
premazivanje vanjskih bravarskih elemenata. 

Uz predviđene mjere održavanja građevine predviđeni vijek trajanja obnovljenih
pročelja građevine je 30 godina.

6. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Opći uvjeti

Planirane radove obnove pročelja potrebno je izvesti prema važećim tehničkim 
propisima, hrvatskim normama i pravilima struke. Kod primopredaje radova izvođač je dužan
predati naručitelju uvjerenja o kvaliteti svih ugrađenih materijala (isprave proizvođača ili 
certifikat sukladnosti ili druge isprave uobičajene u prometu robe ili dokument o kvaliteti 
dokazan propisnim ispitivanjima u skladu s hrvatskim normama). 

U jediničnu cijenu stavke iz troškovnika sa opisom radova uključen je sav rad,
osnovni i pomoćni materijal, svi troškovi vanjskog i unutarnjeg prijevoza i prijenosa do mjesta 
ugradnje, skladištenja, osiguranja od oštećenja, kvara, krađe ili slično  izrade svih vrsta skela 
i nogara, kako za vlastite potrebe tako i za potrebe kooperanata , postava pomoćnih strojeva 
itd. 

Svi prijevoznici i prijenosi do deponija u krugu radilišta na udaljenosti od 50 m 
uključeni su u jedniničnu cijenu stavke i neće se posebno obračunavati.

Prijevoz na gradski deponij obračunat je u posebnoj stavci. Izvođač nema pravo 
tražiti posebnu naknadu zbog izvedbe više ili manje radnji od onih predviđenih troškovnikom.

Za vrijeme građenja čitav objekt i radilište treba čistiti i održavati  u redu, kako bi se 
svi radovi izvodili  bez zastoja i smetnji. Izvođač je dužan izvesti sve radove po opisu u 
troškovniku, kao i po nacrtima. Nakon dovršenja radova, a prije predaje objekta na 
korištenje, moraju se očistiti odnosno oprati svi zidovi, prozori, oluci i odvodne vetikalne
cijevi. Sva čišćenja uključena su u jediničnu cijenu. Nakon završetka radova s radilišta treba
ukloniti preostali materijal, ostatke skela, pomoćnih objekata i instalacija, smeće i šutu, te 
poravnati teren. Izvođač radova dužan je o svom trošku uredno i redovito voditi građevni 
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dnevnik i građevnu knjigu. Ovi opći uvjeti kao i oni uz pojedine vrste radova sastavni su i 
neotuđivi dio troškovnika.

Pripremni radovi 

Ako kod otpreme šute i otpadnog materijal nije drugačije određeno tada je u jediničnu 
cijenu uključena udaljenost od 50 m. Obračun otpadnog materijala priznaje se u rasutom 
stanju. Ako izvođač kod izvedbe ovih radova naiđe na nepredviđene prepreke treba o tome 
odmah obavijestiti nadzornog inženjera. 

Sporedni radovi koji se u troškovniku ne spominju i ne naplaćuju se posebno, a 
uključeni su u ugovorene radove su slijedeći:
-izmjere za izvedbu i obračun radova,obilježavanje kota i održavanje oznaka
-dovođenje za izvedbu potrebne vode i elektirčne energije od  mjesta priključka na radilištu 
do radnog mjesta 
-zaštita izvedenih radova i predmeta preuzetih za ugradnju od oštećenja i krađe
-osiguravanje radova od oborinskih i ostalih površinskih voda, te odstranjivanje istih 
-izvedba i održavanje stubišta i puteva na kosinama 
-ograđivanje radilišta ili dijelova radilišta zbog rada na visini u cilju zaštite života i zdravlja 
ljudi, prometa, susjednih objekata i požara 
-zaštitne mjere koje se poduzimaju kod rada sa strojevima i rada na visini (kacige, vezanje 
zbog visine , ograde, podupiranje, uzemljenja strojeva, osiguranje sanitarija itd.) 
-čišćenje radilišta, odstranjivanje svih otpadaka i onečišćenja preostalih nakon radova samog 
izvođača ili njegovih kooperanata.
Izvođač je dužan predati naručitelju teren uz objekt očišćen od preostalog građevinskog 
materijala i šute. Ovaj rad se ne naplaćuje posebno, uključen je u jediničnu cijenu svake 
stavke. 

Radovi izrade pročeljne žbuke

Sve izvedene žbukane površine pročelja moraju biti potpuno ravne, vertikalne, a na
pojedinim mjestima horizontalne, kose ili čak oble. Profili i uglovi moraju imati oštre rubove,
izrađene točno prema predviđenom obliku. Kontrola kvalitete vrši se viskom i libelom.
Prijanjanje temeljnog sloja za konstrukciju provjerava se kucanjem čeličnom šipkom. Ako se 
čuje tupi zvuk takva se mjesta obilježavaju, skidaju i popravljaju. Ne smiju se javiti pukotine,
već je dopuštena samo pojava naprslina. Sve površine moraju biti ujednačenog tona i 
strukture i bez uočljivih radnih nastavaka.

Prilikom izvedbe obavezno je radove izvoditi točno prema priloženim nacrtima u 
projektu. Šablone za izvlačenje profila mora prije upotrebe pregledati projektant i upisom u 
dnevnik potvrditi da su ispravne. 

Odstupanje od vertikalnih i horizontalnih ravnina pročelja ne smije biti veće od 2 cm 
na 10 m. Cjelokupan materijal za izradu pročelja mora biti u dovoljnim količinama donesen u 
neposrednu blizinu stručnog radnika.

Prije nanošenja osnovnog sloja sve eventualne žice (za oplate i sl.) odstraniti kako bi 
se izbjeglo prenošenje korozije na završni sloj, a samim tim i mrlja na fasadi. 

Sva žbuka mora biti istog granulometrijskog sastava. Konfiguracija rustike postiže se 
određenom tehnikom kod izvlačenja, a ne promjenom granulometrijskog sastava žbuke.
Radovi žbukanja pročlja ne smiju se izvoditi po lošem vremenu i temperaturi manjoj od +3°C
i većom od 35° C. Za vrijeme ljetnih žega treba radove štititi, a površinu njegovati.

Svi radovi izvode se s pročeljne skele. 
Sam obračun profilacija izvodi se prema standardu za obračun profilacija JUS OF

2001 , o stali radovi se izvode prema hrvatskim normama: 
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U.M2.012 - mort za žbukanje 
B.C1.011 - cementni portland 
B.C1.020 - vapno hidratizirano 
B.B8.039 - pijeska fini i grubi 
U.M1.035 - aditivi za mortove 
B.C1.030 - gips za gletanje 
B.C1.021 - vapno gašeno za krečenje

Zidarski radovi 

Za opeke je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od dimenzija te čvrstoće.
Za mort kontrolirati kvalitetu vode, pijeska i vapna, te kontrolirati marku morta. Radovi se 
izvode prema hrvatskim normama: 
B.D1.015 - blok opeka, modularna 
B.D1.011 - opeka puna, NF 
B.D1.015 - opeka šuplja, NF 
U.M2.010 - mort za zidanje 
B.C1.011 - mort za zidanje 
B.C1.020 - vapno hidratizirano 
B.B8.039 - pijesak fini i grubi 
U.M1.035 - aditivi za mortove 
U.M8.020 - ispitivanje morta za zidaje 
U toku građenja kontrolirati okomice i ravninu zida te geometriju zidova u odnosu na projekt.

Limarski radovi 

Provjeriti ateste o kvaliteti materijala. Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni i 
odstranjena hrđa. Svi spojevi trebaju biti izvedeni u skladu s pravilima struke. Radovi se
izvode prema hrvatskim normama: 
C.B4.081 - lim pocinčani, d=0,55mm
C.U2.021 - plosno željezo 
M.J6.281 - ventilacioni nastavak 
C.E1.041 - legure za lemljenje 

Limovi moraju biti glatki, ravni, jednake debljine, bez bora, mjehura i pora, moraju se 
obrađivati i savijati i ne smiju dobiti pukotine niti se ljuštiti. Prije početka rada limar mora 
kontrolirati sve mjere i pregledati podloge. Ako ustanovi nedostatke treba obavijestiti 
nadzornog inženjera koji će donijeti rješenje. Ako limar izvede radove nekvalitetno, na 
zahtijev nazdornog inženjera, morat će otkloniti nedostatke, odnosno zamijeniti nepropisan 
lim ili određenu konstruktivnu cjelinu izvesti kvalitetno. Različite vrste metala koje se u
prisutnosti vlage uslijed elektrolitičkih pojava međusobno razaraju ne smiju se međusobno 
dodirivati, već se njihovi spojevi moraju osigurati olovnim limom. Sva učvršćenja i 
povezivanja moraju se izvesti tako da konstrukcija bude sigurna od oluja i da pojedini dijelovi 
mogu nesmetano raditi uslijed promjene temperature. Mekani limovi spajaju se utorenjem ili 
temljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem. Širina lemljenih 
šavova mora biti najmanje 15 mm. 

Ličilački radovi

Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova te 
zajedno s rukovodiocem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. Tokom radova provjeriti 
vrsnoću obrade. Za sve radove porebno izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i
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odobrenje. Završnu boju pročelja i bravarskih elemenata utvrđuje restaurator koji vrši
istražne radove pročelja i sastavlja katalog povjesnih boja. Radovi se ne izvode na
temperaturi manjoj od +5 C.  

Skelarski radovi 

Skelarski radovi moraju se izvesti od zdravog materijala i isprobanih elemenata sa 
svim potrebnim prilazima, mostovima, zaštitama i ogradama, kod svake demontaže i 
premještaja te ponove montaže upotrijebiti novi vezni materijal. 

Izradio: 
Vladi Bralić, dipl.ing.arh.
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1. PRIPREMNI RADOVI

1. Priprema gradilišta, ograđivanje, označavanje prema pravilima

Zakona o gradnji i zaštite na radu. 

Obračun po kompletu. kompl 1.00

2. Izrada konzervatorskog elaborata s restauratorskim izvješćem

prije početka radova. Elaborat i izvješće sadrže podatke o

istraživanju izvorne žbuke i boje na pročelju te izvorne boje

stolarije sa katalogom povijesne žbuke i boje. Izradu elaborata i

izvješća treba povjeriti instituciji ili pojedincu koji posjeduju

odobrenje Ministarstva kulture za obavljanje radova na kulturnom

dobru.
komplet 1.00

3. Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele - prolaza

za pješake, izrađenog od bešavnih cijevi i potrebnih spojnih

elemenata, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Pokrov

tunela izraditi od mosnica položenih jedne do druge, a preko njih

postaviti bitumensku ljepenku s preklopom minimalno 10 cm ili

alternativno PVC foliju. Prema ulici izvesti ogradu tunela od

pune, glatke oplate visine 1,0-1,2 m, u svrhu zaštita pješaka od

prometa u kretanju. Nakon postave skele potrebno je izvesti svu

signalizaciju (rasvjeta, putokazi i sl.) kako to nalažu postojeći

propisi. Izvođač radova dužan je u nivou pločnika izvesti

ograđeni prostor za odlaganje potrebnih materijala, a u skladu s

rješenjem o zauzimanju javno-prometne površine, što je

uključeno u cijenu skele. Prije izvedbe skele izvođač je dužan

izraditi projekt skele što je u cijeni stavke. Obračun se vrši po m2

vertikalne projekcije površine skele. U cijenu uračunati i naknadu

za zauzimanje javne površine.

Obračun po m
2
 površine horizontalne projekcije. m2 16.00
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4. Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od

bešavnih cijevi. Skelu izvesti prema postojećim propisima i u

svemu kako je opisano u općim uvjetima. U jediničnu cijenu

uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se

postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je

potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u zgradu, a od udara

groma uzemljenjem. Sidrenjem se ne smiju oštetiti ornamenti i

profilacije. Potrebno je izvesti pomočne željezne ili drvene ljestve

– penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli.

Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele, što je u 

cijeni stavke skele. Svi radovi oko postave, razne preinake

(prepravci) u svrhu obnove pročelja i demontaže pročeljne skele

uključeni su u jediničnu cijenu. Skelu treba postaviti tako da se

nesmetano može pristupiti svim pročeljnim elementima. Svi

prepravci skele za radove obnove trebaju se uključiti u cijenu.

Širina skele je od 80 do 90 cm, a montira se na nužnoj udljenosti

od pročelja za moguću izvedbu profila. Skela mora biti propisno

popođena i ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na

radu i hrvatskim normama, a sigurna za sve prolaznike. Skela

mora biti opremljena zaštitnom mrežom, penjalicama te zaštitnim

krovom na gornjoj etaži radi kontinuirane izvedbe radova. Skela

se montira na svim pročeljima. U cijenu skele je uključen cijeli

opis osim izvedbe krova

Obračun se vrši po m2 vertikalne projekcije površine

a) Vertikalna projekcija površine skele m
2

850.00

b) Montaža i demontaža laganog zaštitnog krova od plastičnih

ploča m
2

95.00

5. Potpuno obijanje postojeće žbuke (pretpostavljene debljine 2,5

do 4,0 cm) korištenjem ručnog alata ili mehaničkih strojeva sa

glatkih dijelova pročelja, polja s vertikalnim kanelurama te

poljima s imitacijom kamena (rustike); sloj po sloj dok se ne

postigne potpuno čista, izložena podloga, bez ugrožavanja

integriteta preostalih dijelova nosivih zidova u svrhu pripreme

podloge za optimalno prianjanje naknadnih slojeva. Ovom

stavkom nisu obuhvaćeni ukrasni elementi i profilacije oko otvora

koji se prilikom obijanja okolne žbuke ne smiju oštetiti. U stavku

je uključeno obijanje podloge do zidnog kamena/opeke kao i

poduzimanje potrebnih mjera kojima se sprječava nastanak

oštećenja nosivih zidova, potreban alat i strojevi i zbrinjavanje

šute na najbližoj deponiji. U cijenu ove stavke treba uključiti još i

čišćenje zida čeličnim četkama i zidnih reški skobama do dubine

od najmanje 1 cm.

Obračun po m
2
 obijene površine. m

2
680.00
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6. Ručno i pažljivo obijanje trošne žbuke sa svih vučenih profilacija

vijenaca osim vijenca a2 te doprozornika, klupčica i

natprozornika kod otvora P1, P3, P7, P8; kao i dovratnika kod V2 

i V3. Prije obijanja potebno je snimiti sve profilacije, izraditi

nacrte u mjerilu 1:1 (presjeke profilacije), te ih dati na ovjeru

predstavniku Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Obračun po m' i razvijenoj širini profilacije.

a1 Krovni vijenac,  h = 70 cm m' 65.00

a3 Vijenac ispod krovnih terasa, h = 24 cm m' 20.00

a4 Ukrasne resice ispod prozora, h = 6 cm m' 8.00

a5 Razdjelni vijenac na zakrivlj. dijelu sjev. pročelja, h = 25 cm m' 15.00

a6 Vijenac terase na istočnom pročelju, h = 15 cm m' 9.00

a7 Vijenac krovne kućice na istočnom pročelju, h = 20 cm m' 3.00

a8 Krovni vijenac iznad atike na juž. pročelju, h = 25-30 cm m' 7.00

a9 Krovni vijenac sjevernog istaka (erkera), h = 25 cm m' 10.00

a10 Vijenac u podnožju zida južnog pročelja,  h = 20 cm m' 30.00

doprozornik P1 š = 20 cm m' 7.00

doprozornik P3 š = 15 cm m' 14.00

doprozornik P7 š = 15-25 cm m' 8.00

doprozornik P8 š = 15 cm m' 7.00

dovratnik V2 š = 15-30 cm m' 8.00

dovratnik V3 š = 15 cm m' 6.00

7. Čišćenje zidne podloge vodom pod visokim pritiskom (hidro

pranje) sa svih zidova s kojih je uklonjena stara žbuka uz

završno zagrijavanje vode kojoj se dodaje neutralno sredstvo za

pranje kako bi se u potpunosti uklonili dijelovi mikroorganizama,

međuprostorne solnosti, nevezani i slabo vezani dijelovi podloge,

prašina, ostatci premaza i sl, te se tako otvorile poroznosti koje

osiguravaju prozračanost površina. Višak vode koji je zaostao na

površini mora prije novog žbukanja u potpunosti ishlapiti kako bi

se postigla umjereno zasićena podloga (mat vlažna). U svrhu

čišćenja može se koristiti i zrak pod pritiskom.

Obračun po m
2
 površine. m

2
820.00

8. Demontaža metalnih elemenata sa fasade (nosači kablova i sl.)

koji ne pripadaju izvornom izgledu građevine.

Obračun po kompletu. komplet 1.00

9. Zaštita prozora i ulaznih vratiju od grubih radova (obijanje žbuke,

pranje pročelja, ponovno žbukanje). Zaštitu izvesti daskama i

PVC folijom debljine 0.2 mm.

Obračun po m
2
 površine. m

2
125.00
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10. Ispitivanje vertikalnosti pročelja nakon postave skele uz

prisutnost nadzornog inženjera. Na crtežima pročelja označiti

ustanovljene neravnine i kotirati njihovu veličinu. Obračun po

satu.
sati 4.00

1. PRIPREMNI RADOVI
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2. KAMENARSKI RADOVI

1. Mehaničko čišćenje kamenih površina na pročelju - kamene

rustične baze zgrade (sokla) i kamenih ulaznih stuba ispred

verande na južnom pročelju. Rad se obavlja pažljivom uporabom

četke za čišćenje kamena na način da se ne ošteti izvorni

kameni element. U stavku je uključena i nadopuna manjih

oštećenja na stubama tzv. bizek mortom.

čišćenje po m
2
. m

2
60.00

krpanje oštećenog kamena bizek mortom m2 3,5

2. Impregnacija kamenih površina na pročelju - sokla i ulaznih

stuba ispred verande na južnom pročelju, proizvodom

Kerakover ECO Meteor S, vododbojnim sredstvom za

impregnaciju, eko-kompatibilnim, prozračnim, koji ne mijenja

prirodnu boju kamena. Sredstvo je na bazi siloksana u otapalu,

ne stvara filmove i ima veliku sposobnost upijanja. Impregnacija

se nanosi u najmanje dva sloja.

Obračun po m
2
 . m

2
60.00

3. Fugiranje cijele površine kamenog sokla zgrade mortom za

fugiranje. U otvorene fuge mort se mora utisnutii. Fugiranje se

izvodi zidarskom žlicom. Nakon fugiranja treba cijelu površinu

očistiti i oprati.

Obračun po m
2
 . m

2
60.00

4. Precizno piljenje i razgradnja (uklanjanje) dijela oštećenog

kamenog stubišta (3 stube s pragom) ispred ulaznih vrata na

zakrivljenom dijelu sjevernog pročelja, te kamenog ulaznog

praga na rizalitu sjevernog pročelja. Oštećene dijelove potrebno

je u konačnici zamijeniti novima. Stavka obuhvaća i označavanje

svakog pojedinog elementa sa izmjerenim dimenzijama i izradom

pripadajuće skice, kako bi se kasnije mogli izraditi novi kameni

elementi prema postojećima. Oštećeni kameni elementi

predstavljaju građevinski otpad kojeg je potrebno zbrinuti i

odvesti na deponij, što je uključeno u cijenu stavke. Obračun se

provodi po obujmu razgrađenog elementa, bez obzira na

dimenzije.
Obračun po m

3
 . m

3
0.60

Arhitektonsko-građevinski atelje 
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5. Dobava materijala, izrada i ugradnja - zamjena dotrajalih gazišta

vanjskog stubišta na zakrivljenom dijelu sjevernog pročelja, i

ulaznog praga na rizalitu sjevernog pročelja. Za izradu kamenih

elemenata koristi se sivi kamen "Kastavski sivac". Dimenzija

presjeka kamenog gazišta stepenica je otprilike 17x35 cm.

Gazišta se polažu u sloj cementnog morta (mort omjera 1:3

debljine 2-3 cm) ili dvokomponentnog poliuretanskog ljepila na

osnovi reakcijskih smola, minimalne čvrstoće vezivanja 2,0

N/mm2. Stubišta se rekonstruiraju u nužnom obimu, zamjenom

dotrajalih elemenata novim kamenim komadima. Vidljive plohe

kamena je potrebno grublje štokovati, zatim sasvim malo češljati

i na kraju površinu lagano ispolirati tako da se skine pozitiva do

razine 50% glatke plohe, a ostane negativa od dubljeg štoka i

češlja. Način obrade te odabir i količina zamjenskih komada

mora biti odobren od strane nadzornog inženjera i

Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Obračun po m
3
 . m

3
0.60

2. KAMENARSKI RADOVI
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3. PROČELJNA ŽBUKA BEZ PROFILACIJA

1. Dobava i ugradnja žbuka Biocalce® Intonaco visoke

poroznosti, higroskopnosti i prozračnosti za vanjske zidove sa

mortom čistog prirodnog hidrauličnog vapna NHL 3.5. Ukupna

debljina žbuke je 2 do 4 cm. Za sve dijelove gdje se sloj žbuke

uslijed eventualnih neravnina zida mora dodatno zadebljavati

iznad 4 cm potrebno je postaviti žičano (bakreno) pletivo

usidreno u zidove. Žbuka sadrži prirodni pocolan extrafina i

inertnu masu od silicijskog pijeska i dolomitskog vapnenca sa

granulometrijskom krivuljom 0-2,5 mm. Tražene karakteristike,

dobivene su isključivo strogim korištenjem sirovina prirodnog

podrijetla, garantiraju visoku prozračnost žbuke (koeficijenta

otpornosti na vodenu paru ≤ 6), visoku poroznost stvrdnutog

morta (≥ 40%), prirodne termičke provodljivosti (jednake 0,54

W/mK), i povećanim preostalim zrakom u fazi stvaranja smjese

(≥ 20%). Prirodna žbuka mora zadovoljiti zahtjeve norme EN

998/1 – GP / CS II / W1, adhezije 0,2 N/mm2, reakcije na vatru

razreda A1. Žbuka mora biti debljine ne većeg od 20 mm po sloju

izravnavajuće fašne, te kvadriranja unutarnjih i izbočenih kutova.

Nanošenje se izvodi ručno. Mort se nanosi na prethodno

očišćenu, navlaženu i ohrapavljenu podlogu u debljini nanosa do

najviše 30 mm. Predviđena potrošnja materijala je 13kg/m2 po

cm debljine.

Obračun po m
2
. m2 350.00

2. Obrada fasadnih površina finom žbukom Biocalce® 

Intonachino Fino, glađenjem do debljine koja ne prelazi 5mm.

Koristi se mort visoke poroznosti, higroskopnosti i prozračnosti

od čistog prirodnog hidrauličnog vapna NHL 3.5 s finim

mramornim inertnim masama od dolomitskog vapnenca koji je

prirodno otporan na bakterije i gljivice. Tražene karakteristike,

dobivene su isključivo strogim korištenjem sirovina prirodnog

podrijetla, garantirajući dobro prijanjanje na podlogu (≥ 0,3

N/mm2). Nanošenje se obavlja fratonom, spužvom i špatulom.

Predviđena potrošnja materijala je 1,6 kg/m2 po mm debljine.

Obračun po m
2
. m2 350.00

3. PROČELJNA ŽBUKA BEZ PROFILACIJA

Arhitektonsko-građevinski atelje 
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4. UKRASNA ŽBUKA

RESTAURATORSKI RADOVI NA POSTOJEĆIM

PROFILACIJAMA I UKRASNIM ELEMENTIMA (IZVORNA

ŽBUKA)

1. Fino čišćenje površine sačuvane izvorne žbuke sa sljedećih

profilacija i dekoracija: vijenac s dekorativnim resicama a2; lučni 

ukrasni natprozornik iznad prozora prvog kata u središnjem djelu

južnog pročelja (oznaka lu), polja s horizontalnim rebrima na

prvom katu južnog pročelja, doprozornici, klupčice, odnosno

natprozornici svih prozora osim prozora P1, P3, P8 (koji su

obrađeni u zasebnoj stavci ovog troškovnika) te svih dovratnika

osim vrata označenih s V2 i V3 (koji su obrađeni u zasebnoj

stavci ovog troškovnika).

Obračun po m' profilacije, odnosno duljini kružnog luka.

Vijenac a2 h = 24 cm m' 60.00

lu lučni ukrasni natrpozornik m' 4.00

pr polja s horizontalnim rebrima 2x2m' m' 4.00

lučni nadvoj iznad ul. Vrata V1, unut. r=80cm, vanj. r=120 m' 4.00

lučni nadvoj oko slijepog otvora P10, unut. r=80cm, vanj. r=120 m' 4.00

doprozornik, klupčica i natprozornik P2 š = 15-25 cm x2 m' 20.00

doprozornik, klupčica i natprozornik P4 š = 15-30 cm m' 4.00

doprozornik, klupčica i natprozornik P5 š = 15-30 cm m' 7.00

doprozornik, klupčica i natprozornik P7 š = 15-30 cm m' 8.00

ostale klupčice na sjevernom pročelju m' 3.00

klupčice i natprozornici na južnom pročelju m' 23.00

klupčica prozora na zapadnom pročelju m' 1.30

2. Fino čišćenje površine sačuvane izvorne žbuke na ukrasnim

samostojećim stupovima i pripadajućim kapitelima, bazama i

postamentima. U obradu stupova S1 uključene su i konzolice na

kojima stupovi stoje.

S1 konzolni stupovi ispod sjever. erkera kata, ukup. visine 185 cm kom 2.00

S2 stupovi pored ulaznih vrata, ispod lučnog nadvoja, uk. vis. 96cm kom 2.00

S3 stup na zapadnoj terasi ukup. visine 198 cm kom 1.00

3. Fino čišćenje površine sačuvane izvorne žbuke na ukrasnim 

trompama (t1, t2, t3) - konzolnim istacima između prizemlja i

kata na zapadnom dijelu sjevernog pročelja. Trompe se sastoje

od koncentričnih prstenova (torusa). 

Obračun po m
2  

razvijene površine m
2

6.00

OBNOVA PROČELJA ZGRADE U LAGINJINOJ 13 U RIJECI

Arhitektonsko-građevinski atelje 

Ive Marinkovića 14, 51 000 Rijeka
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4. Obrubljivanje sačuvanih ostataka izvorne žbuke (uzoraka)

vapnenim mortom 1:3. Obrubljivanje izvesti zapunjavanjem

otvorenih rubova žbuke spatulom pod kutem od 45 , tako da

obrub ne prijeđe preko površine izvorne žbuke. Suvišak obrubne

žbuke s površine izvorne žbuke skidati špahtlicom tijekom

izvedbe, a također je potrebno nakon zatiskivanja žbuke pod

kutem nahrapaviti površinu obrubne žbuke (spriječiti pojavu

glatke skrame) prevlačenjem ruba špahtle preko površine. U

stavku je uključena priprema morta s gašenim vapnom. Obračun

po m' ruba profilacija iz prethodne stavke 4.X.1.:

Vijenac a2 h = 24 cm m' 60.00

lu lučni ukrasni natrpozornik m' 9.00

pr polja s horizontalnim rebrima 2x2m' m' 10.00

lučni nadvoj oko slijepog otvora P10, unut. r=80cm, vanj. r=120 m' 6.50

doprozornik, klupčica i natprozornik P2 š = 15-25 cm x2 m' 17.00

doprozornik, klupčica i natprozornik P4 š = 15-30 cm m' 4.00

doprozornik, klupčica i natprozornik P5 š = 15-30 cm m' 7.00

doprozornik, klupčica i natprozornik P7 š = 15-30 cm m' 8.00

ostale prozorske klupčice na sjevernom pročelju m' 4.00

klupčice i natprozornici na južnom pročelju m' 35.50

klupčica prozora na zapadnom pročelju m' 1.40

obrub trompi na sjeverozapadnom pročelju m' 20.00

5. Konsolidiranje sačuvanih uzoraka izvorne žbuke kontinuiranim

prskanjem površine žbuke maglicom od vapnene vode do

zasićenja podloge. Prskanje izvoditi svakodnevno 2-3 puta

tijekom dva tjedna. Obračun po m2.

plošne profilacije vijenaca, doprozornika, klupčica itd. m
2

60.00

samostojeći ukrasni stupovi m
2

10.00

trompe na sjeverozapadnom pročelju m
2

8.00

lu lučni ukrasni natrpozornik m
2

20.00

pr polja s horizontalnim rebrima 2x2m' m
2

2.00

6. Ispitivanje djelotvornosti postupka i praćenjem tijeka restauracije, 

te izrada dokumentacije o obavljenom radu.

komplet 1.00
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PONOVNO ŽBUKANJE PROFILACIJA I UKRASNIH

ELEMENATA NAKON NJIHOVOG UKLANJANJA 

7. Obnova i žbukanje profiliranih vijenca oznaka a1, a3, a4, a5, a6,

a7, a8, a9, a10 sa grubom žbukom Biocalce® Intonaco i finom 

žbukom Biocalce® Intonachino Fino (žbuke su detalnije

opisane u stavkama 3.1. i 3.2. ovog troškovnika). Ukupne

debljina grube žbuke je 2,5 - 4,0 cm, a debljina fine žbuke 0,5

cm. U cijenu uključiti i izradu potrebne šablone. Šablonu treba

pregledati i odobriti predstavnik Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Ovom stavkom se obračunava komplet šablona za grubu i finu

žbuku, bez obzira na broj pomoćnih šablona zbog duljine

profilacije ili izrade posebne šablone za grubu žbuku. Šablone

upotrebljavati uz obveznu postavu vodilica.

Obračun po m'. m'

a1 Krovni vijenac,  h = 70 cm m' 65.00

a3 Vijenac ispod krovnih terasa, h = 24 cm m' 20.00

a4 Ukrasne resice ispod prozora, h = 6 cm m' 8.00

a5 Razdjelni vijenac na zakrivlj. dijelu sjev. pročelja, h = 25 cm m' 15.00

a6 Vijenac terase na istočnom pročelju, h = 15 cm m' 9.00

a7 Vijenac krovne kućice na istočnom pročelju, h = 20 cm m' 3.00

a8 Krovni vijenac iznad atike na juž. pročelju, h = 25-30 cm m' 7.00

a9 Krovni vijenac sjevernog istaka (erkera), h = 25 cm m' 10.00

a10 Vijenac u podnožju zida južnog pročelja,  h = 20 cm m' 30.00

8. Izrada grube žbuke Biocalce® Intonaco, kvadara rustike

pravokutnog, odnosno trapeznog oblika različitih dimenzija,

međusobno razdvojenih fugama širine 2 cm, i polja s rustikom

prvog kata, na središnjem djelu južnog pročelja (oznake sp) . 

Elementi se žbukaju sa ukupnom debljinom grube žbuke od 3,5

+3,5 cm. Rustikalna obrada se postiže utiskivanjem kamena

zaobljenog oblika. lu

Obračun po m2, uključivo sve dodatke na složenost. 265.00

sp polja s rustikom na južnom pročelju 3.00
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9. Izrada grube žbuke Biocalce® Intonaco i fine žbuke Biocalce® 

Intonachino Fino s vertikalnim kanelurama (oznaka k1) u zoni

friza ispod krovnog vijenca, na zakrivljenom dijelu sjevernog

pročelja, unutar slijepih otvora (lučni otvor na sjev. pročelju i 2

slijepa otvora na južnom pročelju). Debljina grube žbuke iznosi 2-

4 cm, a fine žbuke 0,5 cm. Završna obrada je češljanjem

površine u ravnim i pravilnim vertikalnim potezima. Izvoditi sa

šablonom-strugalicom koju je prethodno pregledao i odobrio

predstavnik Konzervatorskog odjela u Rijeci. Kod većih

neprekinutih duljina potrebno je postaviti vodilice za osiguranje

vertikalnosti.
Obračun po m2, uključivo sve dodatke na složenost.

polja s vertikalnim kanelurama 51.00

4. UKRASNA ŽBUKA
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5. LIMARSKI RADOVI

1. Demontaža i ponovna montaža odvodnih cijevi, koljena i račvi

zajedno s pričvrsnim priborom od pocinčanog lima d= 0,6 mm.

Obračun po m' duljine cijevi m' 47.00 0.00

5. LIMARSKI RADOVI 0.00

Arhitektonsko-građevinski atelje 
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6. BRAVARSKI RADOVI

1. Demontaža, te ponovna ugradnja ograde od kovanog željeza na

terasi kata koju treba očistiti i ponovno oličiti. Obračun po

komadu jednog segmenta (modula) ograde koju treba

demontirati i ponovo ugraditi.Ograda istoč. terase kata dim. modula 80x97 cm. kom 11.00

Ograda istoč.krovne terase, dim. modula cca 220x40-50cm kom 6.00

2. Ličenje metalnih vertikalnih i horizontalnih prečki dekorativne

ograde terase kata na istočnom dijelu zgrade. Prečke su

četvrtastog presjeka širine 1-2 cm. Ličenje prečki podrazumijeva

preliminarni rad pjeskarenja i/ili struganja rđe mehaničkim

čišćenjem četkama za metal, a antikorozivna zaštita

podrazumijeva miniziranje i završno bojanje (najmanje dva

premaza) metalnih elemenata prečki uljanom lak bojom za metal

(antracit sivom bojom). Ličenje tanjih dekorativnih elemenata u

poljima između prečki uračunato je u cijenu.

Obračun po m' duljine obrađene prečke ograde. x 11 modula m' 125.00

3. Ličenje metalnih vertikalnih i horizontalnih prečki ograde krovne

terase na istočnom pročelju. Prečke su okruglog Fe profila

promjera otprilike 20-50 mm. Ličenje prečki podrazumijeva rad

pjeskarenja i/ili struganja rđe mehaničkim čišćenjem četkama za

metal, a antikorozivna zaštita podrazumijeva miniziranje i

završno bojanje (dva premaza) metalnih elemenata prečki

uljanom lak bojom za metal (antracit sivom bojom). 

Obračun po m' duljine obrađene prečke ograde x 6 modula m' 40.00

6. BRAVARSKI RADOVI

Arhitektonsko-građevinski atelje 
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7. LIČILAČKI RADOVI NA PROČELJU

1. Dobava i ugradnja proizvoda Biocalce® Fondo Fino kao

međuslojnog prajmera za ujednačavanje površine za ličenje na

bazi selekcioniranog gašenog vapna CL 90-S, borovog ulja,

silikatskih punila za ujednačavanje materičkog aspekta podloge

prije nanošenja dekorativnih ciklusa na bazi vapna. Sloj ima

svojstvo koje omogućava prozračnostt zida i njegovu otpornost

na bakterije i gljivice. Razrjeđuje se čistom vodom razmjerno

stupnju poroznosti i upijanju podloge maksimalno sa 20% u

volumenu. Potrošnja materijala Biocalce® Fondo Fino iznosi:

0,15 – 0,25 ℓ/m2.

Obračun po m
2
. m2 900.00 35.00 31,500.00

2. Dobava i nanošenje dva sloja boje Biocalce® Tinteggio

namijenjene za vanjske žbuka visoke higroskopnosti s prirodno

bojanom zemljom i čistim gašenim vapnom. Boja omogućava

prozračnost zida i prirodno je otporna na bakterije i gljivice.

Nanosi se korištenjem četki, na prethodno tretiranu podlogu sa

Biocalce® Fondo ili Biocalce® Fondo Fino, pazeći da se izvrši

nanošenje točno i ravnomjerno.

Potrošnja materijala Biocalce® Tinteggio iznosi: ≈ 0,3 ℓ/m2 za

dvije ruke.

Obračun po m
2
. m2 900.00 60.00 54,000.00

7. LIČILAČKI RADOVI NA PROČELJU 85,500.00

Arhitektonsko-građevinski atelje 

OBNOVA PROČELJA ZGRADE U LAGINJINOJ 13 U RIJECI
Ive Marinkovića 14, 51 000 Rijeka
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8. RAZNI RADOVI

R.b. Opis stavke Jed. mjere Količina Jed. cijena Iznos

8. RAZNI RADOVI

1. Dopunjavanje većih pukotina i nedostajućih dijelova na

pročeljnim zidovima i/ili vijencu zgrade. Radovi se izvode

opekom koja čini izvornu strukturu nosivog zida i/ili vijenca 

Obračun po m2 m2 2.00

2. Razne pripomoći za sve grupe radova prema upisu u građevinski

dnevnik uz odobrenje nadzornog inženjera. 
Obračun po satu.
a) NKV h 8.00

b) KV h 8.00

c) KV h 8.00

8. RAZNI RADOVI

OBNOVA PROČELJA ZGRADE U LAGINJINOJ 13 U RIJECI

Arhitektonsko-građevinski atelje 

Ive Marinkovića 14, 51 000 Rijeka
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Građevina: oznaka projekta:

ZOP.: 24-19-A

listopad, 2019.

REKAPITULACIJA

R.b. Opis stavke Jed. mjere Količina Jed. cijena Iznos

REKAPITULACIJA

1. PRIPREMNI RADOVI

2. KAMENARSKI RADOVI

3. PROČELJNA ŽBUKA BEZ PROFILACIJA

4. UKRASNA ŽBUKA

5. LIMARSKI RADOVI

6. BRAVARSKI RADOVI

7. LIČILAČKI RADOVI NA PROČELJU

8. RAZNI RADOVI

PDV (25%):

UKUPNO S PDV-om:

Vladi Bralić d.i.a.

UKUPNO :

OBNOVA PROČELJA ZGRADE U LAGINJINOJ 13 U RIJECI

Arhitektonsko-građevinski atelje 

Ive Marinkovića 14, 51 000 Rijeka

Projektant
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Arhitektonsko-građevinski atelje 
Ive Marinkovića 14, 51000 Rijeka – HR 

Tel: 051 331 204 
Fax: 051 323 270 

info@arhitektura.hr 
www.arhitektura.hr 

Obnova pročelja zgrade u Laginjinoj 13, oznaka projekta: 24-19-A, Rijeka, listopad 2019. 
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