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1. Opéi dio

1.1. Registracija tvrtke

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 081050097
Tt-16/31926-2 Datum: 23.09.2016
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku DELTAPROJEKT jednostavno druitve s

ogranicenom odgovorno$¢u za projektiranje i energetsko
certificiranje upisuje se:

SUBJEKT UPISA
TVRTKA :

DELTAPROJEKT jednostavno drustvo s ograni&enom odgovornoddéu
za projektiranje i energetsko certificiranje

DELTAPROJEKT j.d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

Zagreb (Grad Zagreb)

Srijemska 11 A

PRAVNI OBLIK:
jednostavno drudtvo s ograni&enom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

* - projektiranje i gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja
o - energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

w - strucni poslovi prostornog uredenja

djelatnosti prostornog uredenja i gradnje

djelatnost projektiranja i/ili struénog

nadzora gradenja

- djelatnost upravljanja projektom gradnje

djelatnost tehnickog ispitivanja i analize

- snimanje iz zraka

- poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

- stru¢ni poslovi za3tite okoliZa

- razvoj i izvodenje projekata iz podru&ja
energetske ucinkovitosti

- opskrba elektri¢nom energijom

= trgovina elektriénom energijom

- opskrba toplinskom energijom

- djelatnost kupca toplinske energije

= trgovina plinom

- istraZivanje i razvoj iz podru&ja energetike

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

- promidZba (reklama i propaganda)

- istraZivanje trZiSta i ispitivanje javnog
mnijenja ~

- djelatnost nakladnik

- distribucija tiska

tiskarska djelatnodt;’ .%Hﬁﬁ

- usluge grafickog d{zajna p

- uredenje lnterljera

- usluge prevodenja \,A

* ¥
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TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 081050097
Tt-16/31926-2 Datum: 23.09.2016
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjelenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku DELTAPROJEKT jednostavno drustvo s

ograniZenom odgovornoiéu za projektiranje i energetsko
certificiranje upisuje se:

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

=~ popravak racunala i periferne opreme

- kupnja i prodaja robe

- pruZanje usluga u trgovini

- obavljanje trgovadkog posredovanja na domacem
i inozemnom trZistu

= zastupanje inozemnih tvrtki

- usluge informacijskog drudtva

= skladi3tendje robe

— prijevoz za vlastite potrebe

* % % *

* O % ¥

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Silvestar Santak, OIB: 84913292647
Zagreb, Srijemska 11/A
- jedini osniva& j.d.o.o.

OSOBE OVLASTENE 2ZA ZASTUPANJE:

Silvestar Santak, OIB: 84913292667
Zagreb, Srijemska 11/a
- direktor
- zastupa drustvo samostalno i neograniceno

TEMELJNI KAPITAL:
10,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

Zapisnik o osnivanju jednostavnog druitva s ograni&enom
odgovornoséu od 14.09.2016. godine.

U Zagrebu, 23. rujna 2016.
Visi sudski safjetnik
kfa Brla atus

D002, 2016-09-23 08:58:24
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1.2. RjeSenje o imenovanju projektanta

Temeljem ¢lanka 51. ZAKONA O GRADNJI (N.N.153/13, 20/17, 39/19,125/19) i op¢ih akata
tvrtke DELTAPROJEKT j.d.o.0. Zagreb izdaje se

RJESENJE br. 55/22

kojim se za PROJEKTANTA GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA

Strojarski projekt: Sanacija dimnjaka kotlovnice
Broj tehnickog dnevnika:
55/22
lokacija:
k.¢. 873/1 k.o. Rijeka
za investitora:
GRAD RIJEKA, KORZO 16, 51000 Rijeka, OIB 54382731928

djelatnik poduzeca "Deltaprojekt® j.d.o.0. Zagreb

SILVESTAR SANTAK dip.ing.stroj.
ovlasteni inZenjer strojarstva

upisana u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva pod rednim brojem 1835, dana 11.11.2016.,
klasa: UP/I-310-01/15-01/1835.

Imenovani projektant odgovoran je da projektna dokumentacija za €iju je izradu imenovan
udovoljava odredbama ZAKONA O GRADNJI (N.N.153/13, 20/17, 39/19,125/19).

Ovo rjeSenje vrijedi za Citavo vrijeme izrade projektne dokumentacije, odnosno do opoziva.

Zagreb, srpanj 2022. Direktor Deltaprojekt j.d.o0.0.:

Silvestar Santak, dipl.ing.stroj.

1.3. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera

eale

%
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1. da je zavrdila odgovaraju¢i preddiplomski i diplomski sveuéilisni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski sveudilis$ni studij i stekla akademski naziv
magistar inZenjer, ili da je zavrSila odgovarajuéi specijalisti¢ki diplomski stru¢ni
studij i stekla struéni naziv struéni specijalist inZenjer ako je tijekom cijelog svog
studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nadin propisan
posebnim propisom stekla odgovarajuéi stupanj obrazovanja odgovarajuce struke,

2. da je po zavrSetku odgovarajuceg diplomskog sveulilisnog studija ili po zavrietku
odgovarajuéeg specijalistickog diplomskog strunog studija provela na
odgovarajuéim poslovima u struci najmanje dvije godine, da je po zavrSetku
odgovarajuéeg diplomskog sveudili$nog studija ili odgovarajuceg specijalistit¢kog
diplomskog stru¢nog studija provela na odgovaraju¢im poslovima u struci najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavrSetku odgovarajuéeg
preddiplomskog sveuiliSnog ili po zavrSetku odgovarajuéeg preddiplomskog
struénog studija stekla odgovarajuce iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri
godine, odnosno bila zaposlena na struénim poslovima graditeljstva i/ili
prostornoga uredenja u tijelima drZavne uprave ili jedinica lokalne i podru¢ne
(regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uredenje Zupanije, odnosno
Grada Zagreba najmanje deset godina,

3. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje
struénog ispita.

U postupku koji je prethodio donoSenju ovog rjeSenja izvrSen je uvid u priloZenu
dokumentaciju i utvrdeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava
kumulativno svim uvjetima za upis u imenik ovlastenih inZenjera strojarstva koji su propisani
¢lankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Ovlasteni inZenjer strojarstva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva ,,ovlastenog
inZenjera strojarstva“ i pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem &lanka 48., 51., 53
stavak 1. i 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala
prava i duZnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim
temeljem tih zakona, te opéim aktima Komore.

Ovlasteni inZenjer strojarstva duZan je izvrSavati navedene struéne poslove sukladno zakonu
te temeljnim nadelima i pravilima struke koje treba poStovati ovlasteni inZenjer strojarstva.

Pravo na obavljanje navedenih strunih poslova prestaje s prestankom ¢lanstva u Komori, u
skladu s ¢lankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju.

Ovlastenom inZenjeru strojarstva Hrvatska komora inZenjera strojarstva izdaje ,peéat® i
wsiskaznicu ovlaStenog inZenjera strojarstva“, sukladno ¢lanku 26. stavku 5. Zakona o
komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovlasteni inZenjer strojarstva duzan je placati Clanarinu Hrvatskoj komori inZenjera
strojarstva ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slu€aju mirovanja
¢lanstva i privremenog prekida obavljanja djelatnosti, a pri prestanku ¢lanstva u Komori
duZan je podmiriti sve dospjele financijske obveze prema Komori, sve sukladno ¢lanku 80.

2
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stavku 1. toCki 8. Statuta Hrvatske komore inZenjera strojarstva ("Narodne novine", broj
82/09.178/13.).

Ovlasteni inZenjer strojarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjera strojarstva Potvrdu o
polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se
izdaje na razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine, Premija osiguranja placa se sa
¢lanarinom, odnosno uraunava se u iznos ¢lanarine, sukladno ¢lanku 122. Statuta Hrvatske
komore inZenjera strojarstva.

Ovlasteni inZenjer strojarstva duzan je platiti za upis Hrvatskoj komori inZenjera strojarstva
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn sukladno ¢lanku 57. stavku 4. Statuta Hrvatske komore
inZenjera strojarstva.

Slijedom navedenog, na temelju ¢lanaka 26. i 27. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje, odluéeno je kao u izreci.

Predsjednik
sk more inZenjera strojarstva

7

: 4
-Edkg Carapovié, dipl.ing.stroj.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjeSenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i
prostornoga uredenja u roku 15 dana od dana dostave rjeSenja. Zalba se predaje neposredno ili
Salje poStom u pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjesenje.

Na zalbu se placa pristojba u iznosu od 50,00 kuna drZavnih biljega prema Tar.br. 3. Tarife
upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine“ broj 8/96, 77/96,
131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00- Odluka Ustavnog suda, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04,
141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13,
80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Dostaviti:

- Silvestar Santak, 10040 Zagreb-Dubrava, Srijemska 114
- U Zbirku isprava Komore

Srijemska 11A, Zagreb,Hrvatska tel.+385(0)1 2992 230, e-mail:ssantak@inet.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa: 035-04/16-01/ 1835
Urbroj: 503-351-16-1
Zagreb, 05. veljate 2016,

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju ¢lanka 159. Zakona o optem
upravnom postupku (“Narodne novine”, br 47/09). i ¢lanka 47. stavka 1. i ¢lanka 76. Statuta
Hrvatske komore inZenjera strojarstva ("Narodne novine” br 137/15) po zahtjevu koji je podnio
Silvestar Santak, dipl.ing.stroj., Zagreb-Dubrava, Srijemska 11A, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u siuzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inzenjera strojarstva
razvidno je da je Silvestar Santak, dipl.ing stroj., Zagreb-Dubrava, upisan u
imenik ovlaitenih inZenjera strojarstva, s danom upisa 10.11.2015. godine,
pod rednim brojem 1835, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva
“ovlasteni inZenjer strojarstva za: grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu
tehniku, pripremu i obradu vode”

2 Stupanjem na snagu. Statuta Hrvatske komore inzenjera strojarstva, dana
31.12.2015. godine ("Narodne novine" br 137/15) Silvestar Santak,
dipl.ing stroj.. sukladno &lanku 47. stavku 1.1 &lanku. 76. navedenog Statuta,
stekao je pravo na obavljanja poslova i djelatnosti jedinstvenog strukovnog
smjera koji kumulativno ukljucuje:

- poslove projektiranja, poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe
(projektanta i/l glavnog projektanta), poslove struénog nadzora gradenja
u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inZzenjera i/ili glavnog nadzornog
inzenjera) | poslove projektantskog nadzora energetskih postrojenja;
skladistenja i prijenosa plinovitih i tekucih tvari; grijanja, ventilacije,
klimatizacije, rashladne tehnike; pripreme i obrada voda; procesnih i
ostalih postrojenja te nosivih strojarskih konstrukcija strojarske
opreme.

3. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da Silvestar Santak,
dipl.ing stroj. ima pravo obavljati poslove navedene u tocki 2. ove potvrde .

//  Predsjednik Komore
’/", 5 ,i ;.\\ -
‘, B ms.g'c;iLuka Earapovi¢, dipl.ing.stroj
|
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1.4. Izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona

i drugih propisa

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (N.N.153/13, 20/17, 39/19,125/19), donosi se:

IZJAVA Dbr. 55/22

o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

PROJEKTANT: SILVESTAR SANTAK, dipl.ing.stroj.
RJESENJE O UPISU U IMENIK Klasa: UP/I-310-01/15-01/1835
OVLASTENIH INZENJERA: Ur.broj:503-04-15-1

Zagreb, 11.studenog 2016.

TVRTKA: DELTAPROJEKT j.d.o.o.
ZAGREB, Srijemska 11A

NAZIV: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT PLINA

BROJ PROJEKTA: 55/22

kojom se potvrduje da su u projektu ispunjeni svi bitni zahtjevi za gradevinu te da je projekt
uskladen s odredbama Zakona o gradniji i sa svim dolje navedenim Zakonima, Pravilnicima kao i

drugim propisima i vazec¢im standardima.

ZAKONI, PROPISI | PRAVILNICI:

- Zakon o gradniji (N.N.153/13, 20/17, 39/19,125/19);

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o vodama (N.N. br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18);

- Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju

Srijemska 11A, Zagreb,Hrvatska tel.+385(0)1 2992 230, e-mail:ssantak@inet.hr



INVESTITOR:  GRAD RUEKA, KORZO 16,
51000 Rijeka, OIB 54382731928

Datum:
DELTAPROJEKT j.d.o.. GRADEVINA:  POSLOVNA ZGRADA — OMLADINSKI KULTURNI | srpanj 2022.
za projektiranje i energetsko certificiranje CENTAR PALACH TD: 55/22
k.. 4097 k.o. Rijeka, KruZzna 4, Rijeka
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT Stranica : 12

(N.N. 78/15, 114/18, 110/19));

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (N.N. 78/15, 118/18,
110/19))

Zakon o gradevnim proizvodima (N.N. br. 76/13, 30/14);

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (N.N. br. 127/14);

Zakon o zastiti od pozara (N.N. br. 92/10);

Zakon o zastiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);
Zakon o zastiti okolisa (N.N. br. 80/13, 153/13);

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14)

Zakon o zastiti prirode (N.N. br. 80/13);

Zakon o zastiti zraka (N.N. br. 130/11);

Zakon o zastiti od buke (N.N. br. 30/09, 55/13, 153/13);

Zakon o otpadu (N.N. br. 178/04, 153/05 i 111/06, 60/08, 87/09);
Zakon o energiji (N.N. br. 120/12, 14/14);

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (N.N br. 153/09, 56/13);
Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (N.N br. 56/13, 64/15);

Zakon o normizaciji (N.N. br. 80/13);

Zakon o mijeriteljstvu (N.N. br. 74/14);

Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (N.N. br.30/09, 139/10, 14/14);

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (N.N. br. 80/13,
14/14);

Zakon o opéem upravnom postupku (NN 47/09)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03 — procisceni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Srijemska 11A, Zagreb,Hrvatska tel.+385(0)1 2992 230, e-mail:ssantak@inet.hr




za projektiranje i energetsko certificiranje

INVESTITOR:  GRAD RIJEKA, KORZO 16,

51000 Rijeka, OIB 54382731928

Datum:
DELTAPROJEKT j.d.o.c. GRADEVINA:  POSLOVNA ZGRADA — OMLADINSKI KULTURNI | srpanj 2022.
CENTAR PALACH TD: 55/22
k.. 4097 k.o. Rijeka, KruZzna 4, Rijeka
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT Stranica : 13

1. PRAVILNICI | PROPISI

- Pravilnik o kontroli projekata (N.N. br. 32/14);

- Pravilnik 0 obveznom sadrzZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

- Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (N.N. br. 46/18, 98/19);

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (N.N. br. 113/08);

- Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (N.N. br. 103/08);

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih
proizvoda (N.N. br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11);

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (N.N. br. 29/13, 87/15);

- Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N.

br. 145/04);

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (N.N. br. 51/08);
- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (N.N. br. 123/97, 112/01);
- Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (N.N. br. 38/08);

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (N.N. br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,

130/12, 81/13);

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (N.N. br.

128/15);

PRAVILNICI

- Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za beton i armirani beton (SI. br. 11/87)
- Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvedbu radova na temeljenju
gradevinskih objekata (SI. br. 15/90)
- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u grad. (Sl. list 49/70)
- Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrdnih radova u
gradevinarstvu (Sl. br. 21/90)

POPIS STANDARDA KOJI

- HRN - U.C2.100
- HRN-U.C9.100
- HRN - Z.B0.001

- HRN - B.D1.011
- HRN - B.C1.010
- HRN - B.C1.020
- HRN - B.C1.030
- HRN - U.M2.010

SU PRIMIENJENI PRILIKOM PROJEKTIRANJA, A
MORAJU SE PRIMJENJIVATI PRILIKOM IZGRADNJE GRADEVINE

PovrSina i zapremnina zgrade

Dnevno i elektricno osvjetljenje prostorija u zgradama
Maximalno dopustenje koncentracije Skodljivih materijala u

atmosferi radnim prostorijama i radiliStima
Puna opeka

Portland cement

Gradevinski kre¢

Gradevinski gips

Zbuka za zidanje
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HRN - U.M2.012
HRN - B.H4.050
HRN - U.M3.032
HRN - U.M2.221
HRN - U.N0.050
HRN - C.K6.020
HRN - B.D7.020
HRN - B.C1.041
HRN - D.C1.042
HRN - B.C4.020

HRN - C.B2.021-

HRN - C.B4.008
HRN - B.E1.011
HRN - B.D1.301
HRN - B.D1.320
HRN - D.C5.030
HRN - U.F7.010

HRN - U.F2.011
HRN - U.J5.028

Zbuka za zbukanje
Bitumen za industrijske svrhe
Bitumenski krovni karton
Impregnirani papir
Medukatne nosive konstrukcije
Betonski Celik
Tesana grada - Cetinari
Jelova rezana grada
Brodski pod
Azbestno - cementni proizvodi
030 Celiéni valjani materijal za bravariju
Pocin&ani lim
Ravno vuc¢eno staklo
Glazirane zidne plocice
Keramicke neglazirane podne plocice
Plocice iverice
Prirodni kamen - tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim
plo¢ama
Tehnicki uvjeti za izvodenje keramiCarskih radova
Standardne vrijednosti koeficijenata otpora difuzije vodene
pare gradevinskih materijala

HRN - U.J1.001-200 Zastita od pozara

HRN - B.D6.201

Vatrostalni materijali

HRN - M.K3.020-324 Okov za gradevinsku stolariju
HRN - U.J1.030/1976 Pozarno opterecenje

HRN - Z.02035

Ruéni aparati za gadenje pozara prahom

HRN - Z.C005/1979  Klasifikacija tvari i roba prema ponaSanju u pozaru
HRN - Z.C003/1979 Klasifikacija pozara prema vrsti zapaljivosti materijala

HRN - U.J1.220

U Zagrebu, srpanj 2022.

Simboli za tehni¢ke sheme

Projektant:

Silvestar Santak, dipl.ing.stroj.
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2. Projektni zadatak

2.1. Energetski uvjeti

Za potrebe rekonstrukcije dimnjaka vertikale tlocrtnog broja 1 u Kruznoj ulici 6, za potrebe
investitora Grad Rijeka, za zagrijavanje Omladinskog kulturnog kluba Palah potrebno je izraditi
tehniCku dokumentaciju kotlovnice koja sadrzi :

- kotlovnicu

- plinsku instalaciju za potrebe opskrbe plinom kotla,

Samo dimnjaca i dimovod idu u rekonstrukciju.

Razvod ogrijevnog medija (vode) ostaje nepromijenjen.

Plinska instalacija izuzev dimovoda ostaje nepromijenjena.

INVESTITOR:

Srijemska 11A, Zagreb,Hrvatska tel.+385(0)1 2992 230, e-mail:ssantak@inet.hr



INVESTITOR:  GRAD RUEKA, KORZO 16,
51000 Rijeka, OIB 54382731928

Datum:
DELTAPROJEKT j.d.o.. GRADEVINA:  POSLOVNA ZGRADA — OMLADINSKI KULTURNI | srpanj 2022.
za projektiranje i energetsko certificiranje CENTAR PALACH TD: 55/22
k.. 4097 k.o. Rijeka, KruZzna 4, Rijeka
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT Stranica : 16

2.2. Opci uvjeti izvodenja
1. Na osnovu ovog projektnog elaborata investitor moze zaklju€iti ugovor za isporuku i montazu
uredaja pod ubi¢ajenim uslovima za ovu vrstu uredaja samo s izvoda¢em koji je registriran za
proizvodnju i montazu uredaja grijanja, ventilacije i klimatizacije.
2. Izvodac je duzan prije zaklju¢enja ugovora s investitorom provijeriti da li svi podaci navedeni u
projektnom zadatku i tehni¢kom opisu odgovaraju €injeniéhom stanju, kao i da li postoji realna
mogucnost izvodenja instalacija. Ukoliko to ne bi bio slu€aj treba predhodno konsultirati
projektanta i u sporazumu s njim naci zadovoljavajuce rjesenije.
3. Projektant garantira za ispravan rad uredaja samo uz uvjet da je izvedeno to¢no prema projektu
bez ikakvog odstupanja od istog, kao i uz uvjet da su pri izradi uredaja upotrebljeni samo
prvorazredni materijali i solidna konstrukcija elemenata predvidenih ovim projektom.
4. Ukoliko bi bilo koji element ovog uredaja bio zamjenjen nekim drugim tipom, bez prethodne
suglasnosti projektanta, projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad uredaja,
vec isti prelazi automatski na izvodaca.
5. Za ispravan rad uredaja izvodac treba preuzeti garanciju u roku od 12 mjeseci po izvr§enoj
primopredaji uredaja, a najduze 18 mjeseci po izvr§enoj isporuci uredaja. Ova garancija se ima
podrazumijevati tako, da je izvoda€ duzan unutar garantog roka besplatno popraviti ili zamjeniti
svaki onaj dio za koji se u toku rada pokazalo da ne zadovoljava uslijed loSeg materijala, loSe
konstrukcije, izvedbe ili montaZe, kao i one elemente za koje se dokaZe da nemaju potrebne
kapacitete predvidene projektom. Garancija ne vaZzi za one dijelove koji bi postali neupotrebljivi
normalnim istroSenjem, kao ni za one djelove koji bi bili oste¢eni nepropisnim rukovanjem ili
nestru¢nim odrzavanjem.
6. Izvodac je duzan prije pocetka rada na licu mjesta provjeriti sve mogucénosti izvedbe prema
projektu, provesti sve potrebne mjere predvidene projektom, te u izvedbenim nacrtima izvrsiti
potrebne ispravke. Ukoliko bi se radilo o veéim odstupanjima potrebno je prethodno suglasnost
projektanta.
7. Investitor je duZan na zahtjev izvodaca u roku od 10 dana po zavr$enoj montazi uredaja,
sastaviti primopredajnu komisiju, koja ¢e u njegovo ime preuzeti uredaj. U formalnoj komisiji
mora obavezno biti i ovlasteno lice projektanta i izvodaca.
8. Ukoliko komisija primi uredaj bez primjedbi, uredaj se smatra predanim u roku i od tog dana
pocinje teci garancija tj. garantni rok izvodac¢a. Ukoliko pak primopredajna komisija ustanovi

izvijesne nedostatke, duzan je izvodac na prvi poziv investitora, a hajkasnije u roku od mjesec
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dana otkloniti nedostatke i o tome obavijestiti primopredajnu komisiju, koja je duzna da se
odmah sastane i preuzme uredaje.

9. TroSkove primopredajne komisije kao i troskove probnog pogona, pod kojima se podrazumjeva
pogonska i elektricna energija, potrebno gorivo, mazivo, voda i sl. te potrebno osoblje za
rukovanje uredajima, snosi investitor.

10. Ukoliko investitor Zeli da se u toku probnog pogona izvr§e stanovite mjere ili ispitivanja na
uredaju, duzan je izvodac staviti na raspolaganje potrebno osoblje i instrumente, a sve

troSkove u vezi s tima snosi investitor.

11. Ukoliko se odstupi od odobrenih nacrta, kod montaze uredaja mora izvodac radova dostaviti
nakon dovrsenja montaZe investitoru primjedbe na nacrte, kao i izvedbene nacrte prilagodene
nabavljenoj opremi.

12. Na zahtjev investitora izvodac je duzan izabrati potrebno osoblje za rukovanje uredajima, a
troSkove ove izobrazbe snosi investitor.

13. Za slucaj koji bi proizasao prema ovim Opc¢im i Tehnic¢kim uslovima, a specijalno prilikom
zahtjeva za naknadnu nekog dijela unutar garantnog roka, sporazumno rje$enje donosi komisija,
a u toj komisiji treba da su obavezno zastupani investitor i izvodac preko svojih

predstavnika.

14. 1zvoda¢ moze vrSiti izmjene ovog projekta samo u sluéaju da nedvojbeno dokaze, da je
predlozena izvedba kvalitetnija i ekonomicnija te da osigurava bolje uslove rada uredaja, a uz
punu suglasnost projektanta. Ukoliko to ne bi bio slu¢aj, vaze odredbe tocke 3. ovih Opcih i
Tehniékih uvjeta.

15. Pri izvodenju i montazi uredaja izvodac¢ je duzan da se u potpunosti pridrzava i tehni¢kog
opisa, koji je sastavni dio ovog projekta.

16. Ukoliko izvodag ili investitor ne postuje ove uslove projektant otklanja svaku odgovornost za
izvedbu.

17. Kod odabiranja izvodaca, investitor je duzan konzultirati projektanta. Investitor treba
angazirati nadzornog organa. Prije poCetka montaze radova, investitor je duZan pozvati
projektanta radi dogovora sa izvoda¢em. Izvodac je duzan prije poCetka izvodenja instalacija,
detaljno pregledati projektnu dokumentaciju. Ukoliko uo€e nedostatke na projektnoj dokumentaciji
duzan je iste pismeno obrazloziti. Projektant je obavezan nedostatke otkloniti ili dati pismeno
obrazloZenje. Projektant zadrzava pravo nadziranja izvodenja i posjetiti gradiliSte kad god to

smatra potrebnim, a troSkovi idu na teret investitora, prema dogovoru.
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18. Sve nabavke trebaju se koli¢inski kontrolirati prije narudzbe radi eventualno

promjena.

19. Radioni¢ke nacrte ukoliko su potrebni daje izvodac.

nastalih

20. Izvodac¢ je duzan prilikom izvodenja radova postivati uputstva i zahtjeve proizvodaca za

pojedine uredaje.

U Rijeci, 07. 2022.

Projektant:

SILVESTAR SANTAK, dipl.ing.stroj.
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3. TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

4. Tehni€ki uvjeti izvodenja instalacija grijanja i hladenja

1. Sve cijevi tople vode izolirane su izolacijom predvidenom za grijanje koja ima podrucje
primjene od -20 OC do +102 OC, toplinsku vodljivost A < 0,038 W/mK, gusto¢u 65 — 80
kg/m3. Armatura i odzracni lon¢i¢i koji su smjesteni na sustavu hladenja izlorani su
izolacijom koja ima atestiranu parnu branu, podruéje primjene od -40 OC do +105 OC,
koeficijent otpora difuzije vodene pare A > 7000, toplinsku vodljivost A < 0,036 W/mK,
gustoéu 65 — 80 kg/m3. Sva navedena izolacija mora imati protupozarnu klasu B1 i
ispitana je prema DIN 4102, dio 1 ili prema HRN EN 13501-1, osim kad ti cjevovodi prolaze
vidljivo putevima evakuacije (bez spustenog stropa klase reakcije na pozar Al ili A2). U

tom slu€aju potrebno je koristiit izolaciju klase Al ili A2.

2. U zidovima mora projektant objekta, kao i izvoda¢ gradevinskih radova, predvidjeti u
dogovoru sa projektantom i izvodacem instalacija termike, dovoljno velike raspone i
prodore, za ugradnju horizontalnih i vertikalnih vodova. Naknadna busenja na vaznijim
dijelovima konstrukcije, smiju se vrsiti samo po odredbi i uputi projektanta i izvodaca

gradevinskih radova.

3. lzvodac termickih instalacija mora koordinirati izvedbu svojih instalacija, sa izvodaCima

ostalih instalacija, da ne dode do nesporazuma i o$tecenja instalacije.

4. lIzvoda¢ radova je duzan za vrijeme izvodenja radova voditi dnevnik, u koji se
svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montazi instalacije.

5. Po dovrSenju montaze cjevovoda, a prije miniziranja i izvedbe izolacije, treba izraditi u
prisustvu nadzornog inzenjera, tlacni pokus instalacije. Uspjeh ovog pokusa upisuje se u
gradevinski dnevnik. Nakon montaze kompletne instalacije potrebno je izraditi u prisustvu
nadzornog inZenjera, tlacni i topli pokus instalacije.

6. Tlagni, hladni pokus, vr8i se pri tlaku od 25 bara. Instalacija treba da odrzi nepropusnost
kroz 4 sata.

7. Topli pogon, kojim se mora dokazati toplinski efekt cijele instalacije, mora se izvrSiti u

Srijemska 11A, Zagreb,Hrvatska tel.+385(0)1 2992 230, e-mail:ssantak@inet.hr



INVESTITOR:  GRAD RIJEKA, KORZO 16,
51000 Rijeka, OIB 54382731928
Datum:
DELTAPROJEKT j.d.o.. GRADEVINA:  POSLOVNA ZGRADA — OMLADINSKI KULTURNI | srpanj 2022.
za projektiranje i energetsko certificiranje CENTAR PALACH TD: 55/22
k.. 4097 k.o. Rijeka, KruZzna 4, Rijeka
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT Stranica : 20

trajanju od 3 do 8 sati. Kod predhodnog pogona ima se utvrditi:

- da li se sva ogrijevna/rashladna tijela ravnomjerno zagrijavaju i da li su ispunjeni svi
uslovi nabave.

- da li svi zaporni i regulacioni organi ispravno funkcioniraju i da li se mogu s lako¢om
podesavati.

8. Po dovrSetku objekta vrsi se funkcionalni pokus uredaja i upucuje se buduci rukovaoc
uredaja. Smatra se da je pokus uspio, ukoliko se sva ogrijevna tijela jednoliko zagrijavaju
po Citavoj povrsini. Pokus je potrebno ponoviti kod vanjske temperature +/- 0°C/+ 28°C,
pri Eemu treba kontrolirati temperaturu u sredini grijanih prostorija, na visini 120 cm od
poda. O rezultatu ovih pokusa treba sastaviti zapisnik.

9. Nakon zavrSetka funkcionalnog pokusa, predaje se instalacija investitoru, kojom je
prilikom izvoda¢ duzan predati dva primjerka pismenih uputa za rukovanje instalacijom.

10. Sve cijevi koje se izoliraju moraju predhodno biti ociS¢ene c¢&elicnom d&etkom ili
pjeskarenjem, dva puta minizirane a zatim izolirane na nacin predviden troSkovnikom.
Ukoliko je rije¢ o bakrenim cijevima, cijevi nije potrebno pjeskariti i minizirati.

11. Na mjestima gdje cijevi prolaze kroz stupove i zidove, moraju se ugraditi prolazne cijevi-
Cahure i to duzine koja je jednaka debljini gotovog zida, stropa ili poda i plus po 5 mm na
svakoj strani. Nakon zavrSetka radova bojadisanja i lakiranja, na svim prolazima ugraditi
ukrasne rozete. Cijevi kod prolaza kroz gradevinsku konstrukciju zastititi od korozije.

12. Sve stavke troSkovnika, bez obzira da li je to posebno naglaseno ili ne, odnose se na
dobavu i montazu instalacije do potpune pogonske sposobnosti.

13. Horiznotalnu cijevnu mrezu, kod vodenja vidljivo, pod stropom, postaviti na zidne konzole
ili ovjesiti, a kod polaganja u podne kanale postaviti na konzole.

14. Prije zatvaranja horizontalnog dijela cjevovoda u podnoj oblozi potrebno je cijevi izolirati
s izolacijom sa parnom branom.

15. Vertikalne cijevne vodove i priklju¢ke voditi slobodno iz zida direktno na fan-coil, odnosno
radijator.

16. Svugdje gdje je potrebno, treba ugraditi kompenzatore ili dilatacione lire, sa ¢vrstim
to¢kama, vodilicama i meduvodilicama.

17.1zvodaC radova duzan je investitoru staviti na raspolaganje potrebne instrumente i

poslugu, za eventualna stanovita ispitivanja i kontrolu uredaja, tokom pokusnog pogona.
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18. Prije po¢etka radova, izvodac je duzan investitoru predati sve ateste za materijal i opremu.

4.1. TEHNICKI UVJETI IZVODENJA INSTALACIJE PLINA

1. Kod prodora cjevovoda plina kroz zidove, cjevovod se polaze u zastitnu cijev

2. Cjevovod se polaze u padu prema plinomjeru, a dimenzioniran je za potrebe koristenja
gradskog plina, tako da brzine plina kod maksimalne potrosnje ne prelaze preporucene
brzine, a pad tlaka bude manji od 0.2 mbar.

3. Radove na instalaciji plina vr§e samo atestirani varioci (sve prema standardu HRN
C.T3.001-061). Instalacija se smije izvoditi samo iz tehniCki provjerenih i ispitanih
elemenata sa atestom, a kao cijevni vodovi se koriste Celicne beSavne cijevi prema
standardu HRN C.B5.021. iz C.1212.

4. Zavareni spojevi kontroliraju se ultrazvukom 100% i rengentskim zracima najmanje 30%.
Ovom kontrolom moraju biti obuhvaéeni i svi "T" spojevi kao i svi varovi priklju¢nih
elemenata.

5. Prije licenja i izoliranja cjevovode treba ispitati prema uvjetima za plin, uz predhodno
ispuhivanje zrakom ili inertnim plinom.

6. Unutarnji vodovi nemjernog i mjernog plinovoda ispituju se na ¢vrsto¢u i na nepropusnost.
Ispitivanje na &vrsto¢u vrsi se prije licenja ili ukopavanja uz apsolutni tlak od 3.1 bar u
vremenu od 30 minuta, pri éemu 10 minuta otpada na izjednadenje temperature u
plinovodu nakon ¢ega tlak ne smije pasti.

7. Glavno ispitivanje ili ispitivanje na nepropusnost nemjernog i mjernog dijela plinovoda vrSi
se pretlakom od 120-130 mbar u vremenu od 15 min, pri éemu 5 minuta otpada na
izjednacenje temperature zraka u plinovodu. Ispitivanje na propusnost vr§i se prema
Uputstvu distributera plina ENERGO d.o.0., Rijeka (pomoc¢u kontrolne posude sa
mjerenjem vodenog stupca).

8. Prikljucci regulatora tlaka, plinomjera i troSila ispituju se radnim tlakom uz premazivanje
spojeva pjenusavim sredstvom. Spoj je nepropusan ako nema pojave mjehuric¢a.

9. Cjevovod nakon ispitivanja treba osusiti (npr. puhanjem toplog zraka), a prije pustanja u
pogon moraju se propuhati plinom da bi se odstranio zrak iz istih, uz osiguranje
intenzivnog provjetravanja prostorija.

10. Ispitivanje uredaja u radu vrsi se stavljanjem u pogon svih troSila u trajanju od 15 min. pri
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¢emu se kontrolira sagorijevanje plina plamenom razli¢ite jaCine, kao i opc¢a ispravnost

troSila.

U Rijeci 07. 2022.

Projektant:

SILVESTAR SANTAK, dipl.ing.stroj.
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5. PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE NA RADU

5.1. Instalacija grijanja

1. Predvideno je koristenje tople vode sistema 80/60°C, pripremane toplovodnim kotlom.

2. Sve cijevi tople vode izolirane su izolacijom predvidenom za grijanje koja ima podrucje
primjene od -20°C do +102°C, toplinsku vodljivost A < 0,038 W/mK, gustoéu 65 — 80 kg/m?.
Armatura i odzraéni lon€ic¢i koji su smjesteni na sustavu hladenja izlorani su izolacijom koja
ima atestiranu parnu branu, podrucje primjene od -40°C do +105°C, koeficijent otpora difuzije
vodene pare p > 7000, toplinsku vodljivost A < 0,036 W/mK, gustocu 65 — 80 kg/m3.

3. Sva navedena izolacija mora imati protupozarnu klasu B1 i ispitana je prema DIN 4102, dio 1
ili prema HRN EN 13501-1, osim kad ti cjevovodi prolaze vidljivo putevima evakuacije (bez
spustenog stropa klase reakcije na pozar Al ili A2). U tom slucaju potrebno je koristiit izolaciju
klase Al ili A2.

5.2. Instalacija kotlovnice

1. Za potrebe grijanja gradevine predviden je postojeci plinski toplovodni kotao, namijenjen za
ugradnju na zatvorenom prostoru, smjesten u prizemlju, u prostoriji kotlovnice gradevine,
pogonjen zemnim plinom. Komora izgaranja kotla je izvedbe s vrstom dovoda i odvoda dimnih
plinova C53, (naprava s ventilatorom ispred plamenika s dimovodnim uredajem gdje je loziste
s odvojenim dovodom zraka za izgaranje i odvodnom plinova izgaranja, ispust se nalazi na
razli¢itim podrucjima tlaka). Dovod svjezeg zraka osiguran je direktno iz vanjskog prostora, a
dimovodnom cijevi odvedena je preko krova u atmosferu. Kotao snage 300 kW, ugraden je u
skladu sa uputama proizvodaCa opreme, osigurana je mogucnost unodenja i iznoSenja, te
opsluzivanja i odrzavanja.

2. Predvideni kotlovi, zadovoljavaju GVE propisane “Uredbom o grani¢nim vrijednostima emisije
oneciS¢ujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora”, ¢lanak 77, pracenje emisije onecis¢éujucih
tvari u otpadnim plinovima utvrduje se prema “Uredbi o grani¢nim vrijednostima emisije
oneciscujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora”, ¢lanak 84.

3. Sve cijevi tople vode izolirane su izolacijom predvidenom za grijanje koja ima podrudje
primjene od —20°C do +102°C, toplinsku vodljivost A < 0.038 W/m2K, gusto¢u 65 — 80 kg/m3,
protupozarnu klasu Bl i ispitana je prema DIN 4102, dio 1 ili prema HRN EN 13501-1, osim
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kad ti cjevovodi prolaze vidljivo putevima evakuacije (bez spustenog stropa klase reakcije na
pozar Al ili A2). U tom slucaju potrebno je Koristiit izolaciju klase Al ili A2.

Kompletno toplinsko postrojenje postavlja se na betonsko postolje uzdignuto od poda za 15
cm.

U toplinskoj podstanici ¢e se postaviti funkcionalna shema instalacije, te sva uputstva za
rukovanje i odrzavanje.

Svi upravljacki elementi su u zoni lakog pristupa.

Svi elektri¢ni uredaji koji mogu do¢i pod napon, a izlozeni su moguéem dodiru su uzemljeni.

5.3. Tehnicki uvjeti izvodenja instalacije plina

Kod prodora cjevovoda plina kroz zidove, cjevovod se polaze u zastitnu cijev.

Cjevovod se polaze u padu prema plinomjeru, a dimenzioniran je za potrebe koristenja
gradskog plina, tako da brzine plina kod maksimalne potroSnje ne prelaze preporucene
brzine, a pad tlaka bude manji od 0.2 mbar.

Radove na instalaciji plina vr§e samo atestirani varioci (sve prema standardu HRN C.T3.001-
061). Instalacija se smije izvoditi samo iz tehnicki provjerenih i ispitanih elemenata sa atestom,
a kao cijevni vodovi se koriste ¢elicne beSavne cijevi prema standardu HRN C.B5.021. iz
C.1212.

Zavareni spojevi kontroliraju se ultrazvukom 100% i rengentskim zracima najmanje 30%.
Ovom kontrolom moraju biti obuhvacéeni i svi "T" spojevi kao i svi varovi priklju¢nih elemenata.
Prije liCenja i izoliranja cjevovode treba ispitati prema uvjetima za plin, uz predhodno
ispuhivanje zrakom ili inertnim plinom.

Unutarnji vodovi nemjernog i mjernog plinovoda ispituju se na &vrstoéu i na nepropusnost.
Ispitivanje na ¢vrstocu vrsi se prije licenja ili ukopavanja uz apsolutni tlak od 3.1 bar u vremenu
od 30 minuta, pri ¢emu 10 minuta otpada na izjednaCenje temperature u plinovodu nakon
¢ega tlak ne smije pasti.

Glavno ispitivanje ili ispitivanje na nepropusnost nemjernog i mjernog dijela plinovoda vrsi se
pretlakom od 120-130 mbar u vremenu od 15 min, pri E&emu 5 minuta otpada na izjednacenje
temperature zraka u plinovodu. Ispitivanje na propusnost vrsi se prema Uputstvu distributera

plina ENERGO d.o.0., Rijeka (pomocu kontrolne posude sa mjerenjem vodenog stupca).
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8. Prikljucci regulatora tlaka, plinomjera i troSila ispituju se radnim tlakom uz premazivanje

spojeva pjenudavim sredstvom. Spoj je nepropusan ako nema pojave mjehuri¢a.

9. Cjevovod nakon ispitivanja treba osusiti (npr. puhanjem toplog zraka), a prije pustanja u

pogon moraju se propuhati plinom da bi se odstranio zrak iz istih, uz osiguranje intenzivnog

provjetravanja prostorija.

10. Ispitivanje uredaja u radu vrSi se stavljanjem u pogon svih tro8ila u trajanju od 15 min. pri

¢emu se kontrolira sagorijevanje plina plamenom razli¢ite jacine, kao i op¢a ispravnost trosila.

RIJEKA: 07.2022.

Projektant:

SILVESTAR SANTAK, dipl.ing.stroj.
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6. PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

6.1. Instalacija grijanja

Elektromotori predvidenih uredaja instalacije grijanja i ventilacije su zasti¢eni od Stetnih
djelovanja:

a/ od kratkog spoja — rastavnim osiguraima odabranim prema poteznoj struji i standardu
N.B2.742, 743.

b/ od preopterecenja — bimetalnim relejom podeSenim na nazivnu struju motora, odnosno
ugradenim termosondama, $to je vidljivo iz elektro projekta.

Elektrovodovi su zasti¢eni od preopterec¢enja i kratkog spoja rastavnim ili automatskim
osiguraCima, Sto je vidljivo iz elektro projekta.

Za potrebe grijanja gradevine predviden je postojeci toplovodni uredaj, namijenjen za
ugradnju na zatvorenom prostoru, Komora izgaranja kotla je izvedbe s vrstom dovoda i
odvoda dimnih plinova C53, (naprava s ventilatorom ispred plamenika s dimovodnim
uredajem gdje je loziste s odvojenim dovodom zraka za izgaranje i odvodnom plinova
izgaranja, ispust se nalazi na razli¢itim podrucjima tlaka). Dovod svjezeg zraka osiguran je iz
vanjskog prostora, a dimovodnom cijevi odvedena je u atmosferu. Kotao snage 300 kW,
ugraden je u skladu sa uputama proizvodaCa opreme,osigurana je moguénost unosenja i
iznoSenja, te opsluzivanja i odrzavanja. Toplovodni kotao namijenjen za unutarnju ugradnju
ugraden je u kotlovnici, te je isti mehanicki ventiliran.

Za potrebe odvodnje dimnih plinova toplovodnog kotla predvidena je ugradnja sanacijskog
dimnjaka iz INOX cijevi, unutarnjeg promjera 250 mm, ubacen u postojeéi schiedel dimnjak
unutarnjeg promjera 300 mm i visine 16 m.

Plinski grijaci su opremljeni uredajem za kontrolu plamena ¢ime se sprijeava istjecanje plina
u sluéaju gasenja plamena.

Vrata prostora kotlovnice otvaraju se iznutra na van. S vanjske strane vrata postavlja se natpis
“KOTLOVNICA-NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN!”, a sa unutarnje strane vrata
postavlja se jasno uogljivo i trajno upozorenje “IZLAZ”.

U Rijeci, 07.2022. Projektant:

Srijemska 11A, Zagreb,Hrvatska tel.+385(0)1 2992 230, e-mail:ssantak@inet.hr




DELTAPROJEKT j.d.o.o.

za projektiranje i energetsko certificiranje

INVESTITOR:  GRAD RUEKA, KORZO 16,
51000 Rijeka, OIB 54382731928

GRADEVINA:  POSLOVNA ZGRADA — OMLADINSKI KULTURNI 22:,:?2022.
CENTAR PALACH TD: 55/22
k.. 4097 k.o. Rijeka, Kruzna 4, Rijeka
Stranica : 27

RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

SILVESTAR SANTAK, dipl.ing.stroj.

Srijemska 11A, Zagreb,Hrvatska tel.+385(0)1 2992 230, e-mail:ssantak@inet.hr




INVESTITOR:  GRAD RIJEKA, KORZO 16,
51000 Rijeka, OIB 54382731928
Datum:
DELTAPROJEKT j.d.o.. GRADEVINA:  POSLOVNA ZGRADA — OMLADINSKI KULTURNI | srpanj 2022.
za projektiranje i energetsko certificiranje CENTAR PALACH TD: 55/22
k.. 4097 k.o. Rijeka, KruZzna 4, Rijeka
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT Stranica : 28

7. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Projektirajuci strojarske instalacije, vodilo se racuna da iste zadovolje u svakom pogledu:

- pouzdanost

- usteda energije

- nizak nivo buke

- sigurnost u slu¢aju pozara

- Cistoca zraka

- ugodnost

- jednostavnost odrzavanja

Primjenjeni su materijali i oprema koji svojom provjerenom kvalitetom osiguravaju dugogodisnje
koriStenje, bez posebnih zahvata, osim redovnog odrZzavanja.

Izvodac je duzan ugradivati materijale, prefabrikate, elemente uredaja i tehni¢ku opremu, koji
iskljuivo odgovaraju vazec¢im standardima i tehni€kim propisima, te ¢e u tu svrhu priloziti
slijedece dokaze:

- Ispitne liste, kao dokaz o kvaliteti isporu¢enog materijala s prate¢om specifikacijom sadrzaja,

- Garancijske listove isporu¢ene opreme i uredaja s specifikacijom sadrzaja.

- Za ugradnju opreme i materijala stranog isporucioca, mora se priloziti Potvrda da je oprema

u skladu s vaze¢im Hrvatskim standardima, odnosno priloziti Ispravu stranog isporucioca,
odnosno

certifikat sukladnosti izdan od strane nadlezne institucije

Izvodac radova je duzan, izvrsiti slijedec¢e radnje, kako bi dokazao da je prilikom izvodenja
postivao

sve predhodno re€eno:

A. Instalacija grijanja:

1. Po dovrSenju montaze, a prije izvedbe izolacije, treba izraditi u prisustvu nadzornog
inzenjera, tlagni i topli pokus instalacije. Uspjeh ovih pokusa upisuje se u gradevinski
dnevnik i izdaje zapisnik sa navedenim svim relevantnim podacima.

2. Tlagni, hladni pokus, vrSi se kod odredenog pritiska. Instalacija treba da odrzZi
nepropusnost kroz 8 sati. Potrebni ispitni tlak kod pogonskog pritiska od 460 kPa iznosi
1.25 x pogonski tlak. Kod pogonskog tlaka veéeg od 450 kPa ispitni tlak iznosi, pogonski
tlak + 100 kPa.
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3. Topli pogon, kojim se mora dokazati toplinski efekt cijele instalacije, mora se izvrsiti u
trajanju od 3 do 8 sati lozenja.
Kod predhodnog pogona ima se utvrditi:

- da li se sva ogrijevna tijela ravnomjerno zagrijavaju

- da li su ispunjeni svi uslovi nabavke.

- da li se sistem ravnomjerno odzracuje i da li radi bez udara i Sumova.

- da li svi zaporni i regulacioni organi ispravno funkcioniraju

- da li se mogu s lako¢om podeSavati.

- da li se postizu trazene temperature u prostorijama.

Uspjeh ovih pokusa upisuje se u gradevinski dnevnik i izdaje zapisnik sa havedenim svim

relevantnim podacima.

4. Po dovrSetku objekta vrsi se funkcionalni pokus uredaja i upuéuje se buducéi rukovaoc
uredaja. Smatra se da je pokus uspio, ukoliko se sva ogrijevna tijela jednoliko zagrijavaju
po Citavoj povrsini. Pokus je potrebno ponoviti kod vanjske temperature -/+ 0 °C/28 °C, pri
¢emu treba kontrolirati temperaturu u sredini grijanih prostorija, na visini 120 cm od poda.
O rezultatu ovih pokusa treba sastaviti zapisnik.

Navedenih propisa, pravilnika i standarda, kao i ostalih zakonom propisanih, a za
projektom predvidene radove i materijale, mora se pridrzavati izvoda¢ radova, kako u
pogledu kvalitete materijala, tako i u pogledu to¢nosti i kvalitete izvedbe, o éemu treba na

vrijeme osigurati propisane ateste.
B. Instalacija plina:

1. Radove na instalaciji plina smiju vrsiti samo stru¢ne osobe sa dozvolom za obavljanje
predmetnih radova. Instalacija se smije izvoditi samo iz tehnicki provjerenih i ispitanih
elemenata sa atestom za koriStenje kod plinskih instalacija, a kao cijevni vodovi smiju se
koristiti &eliéne be$avne cijevi prema standardu HRN C.B5.021. iz C.1212., kao i
polietilenske cijevi preme standardu HRN EN 1555-2 SDR 11.

2. Zavareni spojevi niskog tlaka kontroliraju se vizualno i pomocu sapunice Ovom kontrolom
moraju biti obuhvaceni i svi "T" spojevi kao i svi varovi priklju¢nih elemenata. Kontrolu vrSe

ovlasStena lica. O rezultatu ovih kontrola treba sastaviti zapisnik.
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3. Prije licenja i izoliranja cjevovode treba ispitati prema uvjetima za zemni plin, uz
predhodno ispuhivanje inertnim plinom.

4. Instalacija se ispituje ispitnim tlakom od 1 bar pretlaka. Nakon izjednacenja temperature
tlak u toku 10 min. ne smije pasti. U toku ispitivanja treba po vodovima kuckati.

5. Glavno ispitivanje se obavlja kod zatvorenih zapornih organa, od glavnog zapornog
organa, do slavina troSila, ispitnim tlakom koji je za 10% visi od radnog tlaka, a minimalno
50 mbar-a, s time da nakon izjednaéenja temperature tlak ne smije u toku 10 min. pasti.

6. Prikljucci troSila ispituju se radnim tlakom uz premazivanje spojeva pjenuSavim
sredstvom.

7. Cjevovod nakon ispitivanja treba osusiti (npr. puhanjem toplog zraka), a prije pustanja u
pogon moraju se propuhati plinom da bi se odstranio zrak iz istih, uz osiguranje
intenzivnog provjetravanja prostorija.

8. Ispitivanje uredaja u radu vrsi se stavljanjem u pogon svih troSila u trajanju od 15 min. pri
¢emu se kontrolira sagorijevanje plina plamenom razli¢ite jaCine, kao i opc¢a ispravnost
troSila.

Kod predhodnog pogona ima se utvrditi:

- da li su ispunjeni svi uslovi nabavke.

- da li se sistem ravnomjerno odzracuje i da li radi bez udara i Sumova.

- da li svi zaporni i regulacioni organi ispravno funkcioniraju

- da li se mogu s lako¢om podeSavati.

Uspjeh ovih pokusa upisuje se u gradevinski dnevnik i izdaje zapisnik sa havedenim svim
relevantnim podacima.

Navedenih propisa, pravilnika i standarda, kao i ostalih zakonom propisanih, a za
projektom predvidene radove i materijale, mora se pridrZzavati izvoda¢ radova, kako u
pogledu kvalitete materijala, tako i u pogledu to¢nosti i kvalitete izvedbe, o ¢emu treba na

vrijeme osigurati propisane ateste.

U Rijeci 07.2022. Projektant:
SILVESTAR SANTAK, dipl.ing.stroj.
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8. TEHNICKI OPIS

8.1. OPCENITO

Za potrebe sanacije derutnog dimnjaka plinske kotlovnice, investitora Grad Rijeka, izradena je
tehni¢ka dokumentacija plinske instalacije gradevine, koja sadrZi :

- kotlovnicu

- plinski priklju€ak za potrebe opskrbe plinom kotla,

8.2. KOTLOVNICA — POSTOJECE STANJE:

Predmetna gradevina grijala se putem kotlovnice.Omladinski kulturni klub Palach dobiva
toplinsku energiju iz plinskog kotla 300 kW. Toplinska energija iz kotlovnice koristi se za potrebe
grijanja gradevine. Regulacija se odvija putem kotlovske automatike.

8.3. TOPLINSKO POSTROJENJE — NOVO STANJE:

Buduéi su se suvlasnici gradevine odluCili za sanaciju dimovoda te Ce se ista provesti
ubacivanjem INOX cijevi u postojeéi dimnjak s vrstom dovoda i odvoda dimnih plinova C53,
(naprava s ventilatorom ispred plamenika s dimovodnim uredajem gdje je loZiSte s odvojenim
dovodom zraka za izgaranje i odvodnom plinova izgaranja, ispust se nalazi na razli€itim
podrucjima tlaka). Dovod svjezeg zraka osiguran je iz vanjskog prostora, Za potrebe odvodnje
dimnih plinova toplovodnog kotloa predvidena je ugradnja tvorni¢kog dimnjaka iz INOX cijevi,
unutarnjeg promjera 250 mm, ubacéenih u sanirani Schiedel dimnjak unutarnjeg promjera 300 mm
i visine 16 m. Kotlovski uredaj snage 300 kW graden je u skladu sa uputama proizvodaca opreme,
osigurana je mogucnost unosenja i iznosenja, te opsluzivanja i odrzavanja.

U sklopu kotlovnice nalazie se slijedeci osnovni uredaji i elementi:

- Cirkulacijske crpke primara

- Pratecéa sigurnosna, regulacijska i zaporna armatura

- Pratedi cijevni razvod

Srijemska 11A, Zagreb,Hrvatska tel.+385(0)1 2992 230, e-mail:ssantak@inet.hr



INVESTITOR:  GRAD RIJEKA, KORZO 16,
51000 Rijeka, OIB 54382731928
Datum:
DELTAPROJEKT j.d.o.. GRADEVINA:  POSLOVNA ZGRADA — OMLADINSKI KULTURNI | srpanj 2022.
za projektiranje i energetsko certificiranje CENTAR PALACH TD: 55/22
k.. 4097 k.o. Rijeka, KruZzna 4, Rijeka
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT Stranica : 32

8.3.1. TOPLOVODNI KOTAO S PLAMENIKOM

Kao primarni ogrijevni medij za potrebe grijanja stambene gradevine Koristi se topla voda, sistema
max. 80/60°C, pripremljena plinskim toplovodnim uredajem uredaja toplinske shage 300kW,
opremljenim primarnom cirkulacijskom crpkom, te potrebnom radnom i zastitnom automatikom i
armaturom.

Za dimne plinove predvidena je ugradnja tvorni¢kog dimnjaka iz INOX cijevi, unutarnjeg promjera
250 mm, unutarnjeg promjera Schiedel 300 mm i visine 16 m. Ekspanzija vode u sistemu rjeSena
je putem membranske posude. Kotao s prate¢om instalacijom je spojen putem crnih beSavnih
cijevi i ventila u skladu s nacrtnom dokumentacijom.

CIRKULACIJSKE CRPKE

Namijenjene su prisilnoj cirkulaciji ogrijevnog medija. Cirkulacijske crpke grijanja predvidene su s
promjenjivim brojem okretaja, odnosno imaju mogucnost rada ovisno o potrebama i zahtjevima
instalacije. Hidrauli¢ko uravnotezenje rjeSeno je preko termostatskih radijatorskih ventila sa
prednamjestanjem. Osnovno - poc¢etno ukljucivanje i isklju€ivanje crpki vrsi se ru¢no, odnosno
preko programskog sata. Radi ustede energije grijanja postavljena je automatska regulacija.

Automatska regulacija upravlja sa grijanjem ovisno o vanjskoj temperaturi.

8.3.2. RAZDJELNICI, SABIRNICI | OSTALA ARMATURA

Kompletna prate¢a armatura, spojni cjevovodi izvode se u skladu s nacrtnom dokumentacijom.

Sva armatura, cjevovodi, ventili, mjerni instrumenti, izoliraju se izolacijom odgovarajuce debljine.

8.3.3. CIJEVNI RAZVOD

Cijevni razvod izvodi se iz crnih beSavnih cijevi, spaja se na postojeéu instalaciju u prostoru
toplinske podstanice. Za potrebe cirkulacije vode od prostora gdje je ugraden kotao do same
toplinske podstanice koriste se vodovi (2 x NO80), za potrebe polaznog i povratnog voda. Cijevi
se u toplinskoj podstanici povezuju razdjeljnik i sabirnik.

Kako se sigurnosni vodovi koriste za potrebe razvoda primarne enegije, za potrebe dilatacije vode

sekundara ugraduju se ekspanzijski moduli, a na primarnoj strani ekspanzijska posuda.
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Primarna instalacija se puni mjeSavinom vode i glikola kako bi se izbjeglo eventualno smrzavanje
iste u sluaju nestanka plina pri niskim vanjskim temperaturama. Sam kotao ima zaStitu od
smrzavanja.

Sama regulacija kotlovskog postrojenja je automatizirana, radi prema zahtjevima prostora, u
rasponu snaga do 300 kW. Postoje¢a automatska regulacija predvidena je da se ne dira jer je
ista ispravna. Obracun utroSka energije vrsi se isklju€ivo na potro$nji plina. Kompletan cijevni
razvod izvodi se iz crnih beSavnih cijevi u skladu sa nacrtnom dokumentacijom. Nakon montaze
potrebno je izvrsiti tla¢nu probu instalacije. Instalacija mora odrzZati nepropusnost za vrijeme od
12 sati ispitivanja, a probu je potrebno izvesti nakon postave cjevovoda na ispitni tlak od 5 bar-a,
te naknadno nakon ugradnje ogrijevnih tijela na ispitni tlak od 3 bar-a. Sve cijevi tople vode
izolirane su izolacijom predvidenom za grijanje koja ima podruéje primjene od — 20°C do +102°C,
toplinsku vodljivost A < 0.038 W/m?2K, gusto¢u 65 — 80 kg/m?3, protupozarnu klasu B1 i ispitana je
prema DIN 4102. Cijevi hladne vode moraju biti tako izolirane da se sprije€i pojava kondenzata,
tj. sve cijevi hladne vode izolirane su izolacijom koja ima atestiranu parnu branu, podrucje
primjene od -40°C do +105°C, koeficijent otpora difuzije vodene pare p > 7000, toplinsku
vodljivost A < 0,036 W/mK, gustoéu 65— 80 kg/m?, protupozarnu klasu B1 i ispitana je prema DIN
4102, dio 1 ili prema HRN EN 13501-1, osim kad ti cjevovodi prolaze vidljivo putevima evakuacije
(bez spustenog stropa klase reakcije na pozar Al ili A2). U tom slucaju potrebno je koristiit
izolaciju klase Al ili A2.

Nakon tla¢ne probe, vrsi se funkcionalna proba, koju treba vrSiti kod temperatura vanjskog zraka
ispod 0°C. U okviru funkcionalne probe, moraju se posti¢i svi projektom predvideni parametri,
odnosno mora se dokazati ispravnost rada sistema. O izvrSenim mjerenjima, tlacnoj i
funkcionalnoj probi instalacija, uz obaveznu nazo¢&nost nadzornog inZenjera potrebno je saciniti i
ovjeriti zapisnike. Toplinska dilatacija cjevovoda rjeSena je samokompenzacijom. Prolaze cijevi
kroz pregradne zidove, potrebno je osigurati s cijevnim ¢ahurama radi omogucavanja dilatacije

bez ostecenja zbuke.
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8.4. INSTALACIJA PLINA:

Gradevina se opskrbljuje plinom putem kuc¢nog priklju¢ka preko jednog redukcijskog ormari¢a
smjestenog na procelju gadevine (za potrebe kotlovnice). U redukcijskom ormariéu je ugradnja i
plinomjera radi o€itanja utroSka plina za potrebe kotlovnice. Predvideno je koristenje plina za
potrebe pogona plinskog toplovodnog kotla. Plinski kotao predviden je sa zatvorenom komorom
izgaranja, kapaciteta 300 kW, a sama pozicija istih vidljiva je iz nacrtne dokumentacije. Prikljucak
se izvodi iz crnih beSavnih cijevi, ista se postavlja pored postojece trase. Cijev plina postavijna je
na horizontalno na visini od -0,5 m ispod razine tla, a izvodi se iz cijevi NO 50.

Priklju€ak na ku¢nu instalaciju predviden je preko regulacijskog ormari¢a smjestenog u zidu sa
na procelju gradevine, standardne izvedbe. U razvodnom ormari¢u smjesten je zaporni ventil u
izvedbi s dielektri¢nom prirubnicom, ¢ep za €idéenje instalacije i regulacijski ventil 100/50 mbar-
a bez odzrake. Ormari¢ se ugraduje nadzbukno prema uputstvu distributera plina Energo d.o.o..
Predvidena vr$na potro$nja zemnog plina je 33,39 m%h. Ispred plinomjera ugraduje se zaporni
ventil. Horizontalni razvod kuc¢ne instalacije plina polaze se u padu prema potro$acu. Cjevovod
se polaze u padu, a dimenzioniran je za potrebe koriStenja mijeSanog i prirodnog plina, tako da
brzine plina kod maksimalne potroSnje ne prelaze preporu¢ene brzine, a pad tlaka bude manji od
5%.

Svi elementi sistema moraju posjedovati ateste i instalacija se nakon postave svih elemenata
ispituje u skladu sa propisima. Nakon dovrSene montaze plinsku mrezu treba podvrgnuti

ispitivanju prema vazecim propisima Energo d.o.0..

U Rijeci 07.2022. Projektant:
SILVESTAR SANTAK, dipl.ing.stroj.
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9. TEHNICKI PRORACUN

9.1. IZBOR KOTLA

Prema zahtjevanoj potrebi postojeci plinski toplovodni kotao namijenjen za unutarnju ugradnju,

slijedecih tehnickih karaktertistika:

- nazivna toplinska mo¢ 300 kW

- energent zemni plin

- prikljucni tlak 25 mbar

- potro$nja energenta 33 m¥h

- priklju¢ak na dimovodnu cijev d250

- sistem tople vode max. 80/60 °C

- max. radni pritisak 6 bar

- el. priklju¢ak 230V, 50 Hz

- cirkulacijska crpka uz kotao

- dimenzije (VXDxS) 1850x930x1200 mm
- masa 550 kg
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9.2. 1ZBOR DIMNJAKA

Sukladno prilozenom proracunu:

jeremias

Deltaprojekt
Objekt: Palach Rijeka

SISTEMI DIMNJAKA -

lozistno-tehnicko mjerenje loZista prema EN 13384-1

datum

13.7.2022.

koncept naprave - jednostruki prikljucak m

izracunato prema
Dimovodna naprava
poloZaj/tok

opskrba zrakom
dovod zraka

EN 13384-1

kuéna dimovodna naprava
lzvana na zgradi

Ovisno o zraku prostorije
Od prostorije za instalaciju ?1

odjeljci spojni element: 1, dimovodna naprava: 2
usce Jeremias Regenhaube zeta = 1
okolica
lokacija Rijeka
geodetska visina 20m
sigurnosni broj SE 1.5
korekcijski faktor SH 05
temperature okolnog zraka (standardne vrijednosti)
na uscu -15°C (temperaturni uvjeti)
na otvorenom -15°C (temperaturni uvjeti)
u hladnom podruéju 0°C (temperaturni uvjeti)
u toplom podruéju 20°C (temperaturni uvjeti)
okolni zrak 15°C (tlaéni uvjet)
loziste Elkd E
kategorija Ventilator plina
proizvodac, tip Viessmann Vitoplex 300 (Typ TX3A) /300 kW 80 °C
gorivo Zemni plin

puno optere¢enje djelomi¢no opterecenje
nazivna toplinska snaga 300 kW 180 kW
toplinska snaga loZenja 323 kW 193,8 kW
udio CO2 10 % 10 %
masena struja dimnih plinova 136,6 g/s 81,96 g/s
temperatura dimnih plinova 175 °C 105 °C
potrebni potisni tlak 0 Pa 0 Pa

nastavak za dimne plinove
potreban zrak

faktor beta

Okrugli 250 mm

Zrak potreban za izgaranje u grijacem aparatu je 368,8 mi/h za nom. izlaz i 221,3
mi/h za min. izlaz.

0,9
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prostorija za instalaciju

kategorija Lozionica
svjezi zrak odgovara slobodnom otvoru od 4000 cm,
izlazni zrak Ventilator na otvoreno

spojni element - vrsta gradnje

®
®

=
3]

kategorija Spojni element (DS)

proizvodac, tip Jeremias dw-eco-titan Modell 0.2

presjek Okrugli 250 mm

otpor prolaza topline 0,26 m _K/W

debljina 26 mm

materijal unutarnjeg zida Nehrdajuci ¢elik 1.4521

srednja hrapavost 1 mm

klasifikacija proizvoda T600 N1 D

upotrebljivo u skladu s Leistungserklarung 9174-054-DoP-2021-02-22
spojni element - izmjere _J_'_ZI
otpori Luk 90 ©

uéinkovita visina 0,15 m

razvijena duZina 28m

udio u otvorenom prostoru 0%

udio u hladnom podruéju 0%

udio u toplom podruéju 100 %

odjeljak dimovodne naprave 2 - vrsta gradnje @ .ﬁ. @ @
kategorija Dimovodna naprava (DS)

proizvodac, tip Jeremias dw-eco-titan Modell 0.2

presjek Okrugli 250 mm

otpor prolaza topline 0,26 m KW

debljina 26 mm

materijal unutarnjeg zida Nehrdajuci ¢elik 1.4521

srednja hrapavost 1 mm

klasifikacija proizvoda EN 1856-1 - T600 N1 W V2 L99050 O
Klasifikacija dimnjaka EN 15287 - T600 N1 W 2 O L0OO (R0,26)
upotrebljivo u skladu s Leistungserklarung 9174-015-DoP-2021-02-22
odjeljak dimovodne naprave 1 - vrsta gradnje TTT @ (’j E
kategorija Dimovodna naprava u oknu

proizvodac, tip Jeremias ew-fu Modell 0.4

dimovod

presjek Okrugli 250 mm

otpor prolaza topline 0 m KW

debljina 0,6 mm

materijal unutarnjeg zida Nehrdajuci celik

srednja hrapavost 1 mm

prstenasti otvor Istosmjerni tok zraka (24,4 mm)

izvana (zracno okno)

presjek Okrugli 300 mm

otpor prolaza topline 0,12 m_K/W

debljina 115 mm

materijal unutarnjeg zida Zid visoke ¢Evrstoce

srednja hrapavost 5 mm

klasifikacija proizvoda EN 1856-1 - T600 N1 W V2 L50060 O
Klasifikacija dimnjaka EN 15287 - T600 N1 W 2 O L90 (R0,00)
upotrebljivo u skladu s Leistungserklarung 9174-006-DoP-2014-01-27
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odjeljak dimovodne naprave 2 - izmjere

otpori nema
ucinkovita visina 05m
razvijena duZina 05m

odjeljak dimovodne naprave 1 - izmjere

otpori nema

uéinkovita visina 16m

razvijena duZina 16 m

Dimovodna naprava - protezanje (lzvana na zgradi) A ™
duzina na otvorenom 35m

duZina u hladnom podruéju 13m

duZina u toplom podrucju Om

veza zgrada Jednostrano

dodatna izolacija

na otvorenom ne

u hladnom podruéju ne

otpor uséa ﬂ]
otpor uséa Jeremias Regenhaube ;
zeta 1 %
ulaz L
otpor T-komad 90 °

shematski prikaz dimovodne naprave

numeriranje
odjeljci dimovodne naprave
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rezultat izracuna - Dimovodna naprava

nacin rada Planski s podtlakom, viazno

uvjet zn.form. jedinica nazivno opterecenje djelomicno opterecenje
tlaéni uvjet Pz-Pze Pa 24 + 26,2 +

uvjeti podtlaka Pz-Pwu Pa 284 +++ 273 +4+
temperaturni uvjeti tiob-tg *©C 90 +4++ 374 +++
temperaturni uvjeti tirt-tg °C 60,8 i+ 18,4 ++

dodatna informacija

Dimovodna naprava

brzina dimnih plinova Win m/s 3,18 1,68

Postrojenje se slaZe sa svim uvjetima standarda EN 13384-1.
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dokaz o sagorijevajucem zraku prema Propisi o loZistima (poZarnoj sigumosti) (FeuvVO) i TPPI

datum
kategorija

13.7.2022.
LoZionica

rezultat - cilje zastite prozracivanje loZionice

>
a

ekviv. toplinska snaga Quanr Q
raspoloZivo (kW) prozraéivanje 625
potreban (kW) loZista 300
ukupno 625 300 +

cilje zastite prozracivanje loZionice je ispunjen. RaspoloZiv umanijivi toplinski
ulazQLanr = 625 kW dovoljan je s obzirom na zahtjevani QL =300 kW.

rezultat - cilj zastite 2

/)

ekviv. toplinska snaga Quanr Q
raspolozivo (kW) otvor 1900
potreban (kW) loZista 300
ventilator 3125
ukupno 1900 612,5 +

cilj zastite 2 je ispunjen. RaspoloZiv umanijivi toplinski ulazQLanr = 1900 kW
dovoljan je s obzirom na zahtjevani QL = 612,5 kW.

LoZionica

volumen prostorije 82 mt

nazivna toplinska snaga 300 kw

svjezi zrak Otvor od otvorenog Pravokutan 4800 cm_/1:1,3 (s reSetkom)

izlazni zrak Ventilator na otvoreno 500 mi/h

lozista E
Ventilator plina 300 kW

Ventilator na otvoreno

volumenska struja zraka 500 mi/h

otvori

svjeZi zrak Pravokutan 4800 cm_/ 1:1,3 (s reSetkom)

upute

cilj zastite 2 loZionica: Since the sum of the nominal output is more than 35 kW, the

combustion air supply must be secured by openings and/or ducts from the
outside (DVGW-TRGI 2008 9.2.3). Therefore, combustion air through windows
and / or outer doors is not considered for this room.

Molimo primjetite da se kotlovnice ne mogu koristiti na neki drugi nacin (osim za
ugradnje toplinskih crpki, kogeneracijskih postrojenja (CHP) i nepomiénih motora
s unutrasnjim izgaranjem, te kao spremista za zapaljive tvari). FeuVO § 5 (1) 1.
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Za potrebe odvodnje dimnih plinova toplovodnog kotla predvidena je ugradnja sanacijskog

dimnjaka iz INOX cijevi, unutarnjeg promjera 250 mm, unutar Schiedel dimnjaka unutarnjeg

promjera 300 mm i visine 16 m. |z proracuna je vidljivo da isti promjer dimnjaka zadovoljava.

9.3. INSTALACIJA RAZVODA PRIRODNOG PLINA:

Pregled plinskih potro$aca s obzirom na koriStenje ukapljenog naftnog plina :
- toplovodni kotao 1 kom x 33 m3/h = 33 m3/h

Za predvidenu potro$nju plina predviden je plinomjer G 25 membranski.

U Rijeci 07.2022.

Projektant:

SILVESTAR SANTAK, dipl.ing.stroj.
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RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

10. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

10.1. PROCJENA TROSKOVA DIMNJAKA

Procjena troskova gradnje dimnjaka predmetne gradevine iznosi

U Rijeci 07.2022.
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11. FOTODOKUMENTACIJA

S| 1. Shema postojecée kotlovnice
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12. Specifikacija

Srijemska 11A, Zagreb,Hrvatska tel.+385(0)1 2992 230, e-mail:ssantak@inet.hr



INVESTITOR: GRAD RIJEKA, KORZO 16,
51000 Rijeka, OIB 54382731928
Datum:
DELTAPROJEKT jd.oo. GRADEVINA:  POSLOVNA ZGRADA — OMLADINSKI KULTURNI | srpanj 2022.
za projektiranje i energetsko certificiranje CENTAR PALACH TD: 55/22
k.. 4097 k.o. Rijeka, Kruzna 4, Rijeka
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT Stranica : 57
13. Graficki dio
Tlocrt suterena, instalacija plina S01
S02

.

Jugoistoéno procelje — instalacija dimnjaka

Srijemska 11A, Zagreb,Hrvatska tel.+385(0)1 2992 230, e-mail:ssantak@inet.hr



1407 o ©
\\\\| \\\J 13572 I &
0 S
QI L
140 ol w©
- DIMOVODNA CIJEV @ unuﬁﬁn{sZSO mm - N
¢ Schiedel=300 mm L)
Sr
\\\ o
Kotao 300 kW 140 NS
— 210
| 28 2
Razdjeljnik| i sabirnik grijanja /
233 Bl
112
Plinomjer G25 KOTLOVNICA . o
u zastitnom ormaricy————————— 1 i
{ } { “m?r
215
T

Redukcijski ormaric RS40

za sa reqgulatorom MR25

DELTAPROJEKT j.d.o.o.

za projektiranje i energetsko certificiranje

SRIJEMSKA 11A, 10040 ZAGREB
tel. +385(98)1622 903
e-mail:ssantak@inet.hr

Investitor:

GRAD RIJEKA, KORZO 16,
51000 Rijeka, OIB 54382731928

Gradevina:

POSLOVNA ZGRADA - OMLADINSKI KULTURNI
CENTAR PALACH
k.€. 4097 k.o. Stari grad, Kruzna 4, Rijeka

Sadrzaj:
TLOCRT SUTERENA,
INSTALACIJA PLINA NOVO STANJE

Silvestag/Aantat

dipl. in “/;/1
O\ngﬁi n '

i_| Suradnici:

Gl.projektant:

Autor:

Razina: GLAVNI PROJEKT
Vrsta projekta: STROJARSKI PROJEKT
O.P.: 55/22 | Datum: 07.2022.
Mjerilo: 1:50 |List: S 01




\

DIMOVODNA CIJEV @ unutarnji=250 mm

® Schiedel=300 mm

Plinomjer G25

Plinska cijeANO25

Redukcijski ormaric RS40

sa regulatorom MR25
Kotao 300 kW, plinski tolovodni

betonski temelj 30 cm
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