
 

 

Deltaprojekt j.d.o.o.,10040 Zagreb, Srijemska 11A 
tel. 01/2992 230; 
GSM 098/1622 903 
e-mail ssantak@inet.hr 
 

Trgovački sud u Zagrebu, MBS 081050097, OIB 80690827302 
Poslovna banka ZAGREBAČKA BANKA d.d. Trg Bana josipa Jelačića 10,  
IBAN HR2623600001102562042 
Direktor: Silvestar Šantak 

 

 

REDNI BROJ MAPE: 01. 
 
 

 
 

  
TD: 55/22 
 
 

 

  
DATUM: Zagreb, srpanj 2022. 

  
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT  
  
  
  
  

MAPA  S01: Strojarski projekt: Sanacija dimnjaka kotlovnice 
  

INVESTITOR: GRAD RIJEKA, KORZO 16,  
51000 Rijeka, OIB 54382731928 

 
  
  
GRAĐEVINA: POSLOVNA ZGRADA – OMLADINSKI KULTURNI CENTAR PALACH 

k.č. 4097 k.o. Stari grad, Kružna 4, Rijeka  
 

  
  
  
GLAVNI PROJEKTANT: SILVESTAR ŠANTAK dipl.ing.stroj. 

  
  
  
  
  
PROJEKTANT: SILVESTAR ŠANTAK dipl.ing.stroj. 

  
  
  
  
  
  

 
SILVESTAR ŠANTAK dipl.ing.stroj., 

DIREKTOR:  

  

 

 

mailto:ssantak@inet.hr


 

INVESTITOR:  GRAD RIJEKA, KORZO 16,  

  51000 Rijeka, OIB 54382731928 

GRAĐEVINA:  POSLOVNA ZGRADA – OMLADINSKI KULTURNI 

  CENTAR PALACH 

  k.č. 4097 k.o. Rijeka, Kružna 4, Rijeka  

Datum: 

srpanj 2022. 

TD: 55/22 

RAZINA PROJEKTA:   GLAVNI PROJEKT Stranica : 1 

 

Srijemska 11A, Zagreb,Hrvatska tel.+385(0)1 2992 230, e-mail:ssantak@inet.hr 

POPIS MAPA  

      Mapa 1. 

 

 

Strojarski projekt: Sanacija dimnjaka kotlovnice 

 

Silvestar Šantak, dipl.ing.stroj., br. S1835 

DELTAPROJEKT j.d.o.o., Rijeka; 55/22 

  



 

INVESTITOR:  GRAD RIJEKA, KORZO 16,  

  51000 Rijeka, OIB 54382731928 

GRAĐEVINA:  POSLOVNA ZGRADA – OMLADINSKI KULTURNI 

  CENTAR PALACH 

  k.č. 4097 k.o. Rijeka, Kružna 4, Rijeka  

Datum: 

srpanj 2022. 

TD: 55/22 

RAZINA PROJEKTA:   GLAVNI PROJEKT Stranica : 2 

 

Srijemska 11A, Zagreb,Hrvatska tel.+385(0)1 2992 230, e-mail:ssantak@inet.hr 

 
SADRŽAJ  

1. Opći dio _________________________________________________________________ 4 

1.1. Registracija tvrtke ______________________________________________________ 4 

1.2. Rješenje o imenovanju projektanta _________________________________________ 6 

1.3. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera ________________________________ 6 

1.4. Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih 

propisa _____________________________________________________________ 11 

2. Projektni zadatak _________________________________________________________ 15 

2.1. Energetski uvjeti _______________________________________________________ 15 

2.2. Opći uvjeti izvođenja ___________________________________________________ 16 

3. TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA _____________________________________________ 19 

4. Tehnički uvjeti izvođenja instalacija grijanja i hlađenja _____________________________ 19 

4.1. TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA INSTALACIJE PLINA _________________________ 21 

5. PRIKAZ PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE NA RADU _____________________________ 23 

5.1. Instalacija grijanja _____________________________________________________ 23 

5.2. Instalacija kotlovnice ___________________________________________________ 23 

5.3. Tehnički uvjeti izvođenja instalacije plina ____________________________________ 24 

6. PRIKAZ PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA __________________________ 26 

6.1. Instalacija grijanja _____________________________________________________ 26 

7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE ____________________________ 28 

8. TEHNIČKI OPIS __________________________________________________________ 31 

8.1. OPĆENITO __________________________________________________________ 31 

8.2. KOTLOVNICA – POSTOJEĆE STANJE: ___________________________________ 31 

8.3. TOPLINSKO POSTROJENJE – NOVO STANJE: _____________________________ 31 

8.3.1. TOPLOVODNI KOTAO S PLAMENIKOM ________________________________ 32 

8.3.2. RAZDJELNICI, SABIRNICI I OSTALA ARMATURA ________________________ 32 

8.3.3. CIJEVNI RAZVOD _________________________________________________ 32 

8.4. INSTALACIJA PLINA: __________________________________________________ 34 

9. TEHNIČKI PRORAČUN ____________________________________________________ 35 

9.1. IZBOR KOTLA ________________________________________________________ 35 



 

INVESTITOR:  GRAD RIJEKA, KORZO 16,  

  51000 Rijeka, OIB 54382731928 

GRAĐEVINA:  POSLOVNA ZGRADA – OMLADINSKI KULTURNI 

  CENTAR PALACH 

  k.č. 4097 k.o. Rijeka, Kružna 4, Rijeka  

Datum: 

srpanj 2022. 

TD: 55/22 

RAZINA PROJEKTA:   GLAVNI PROJEKT Stranica : 3 

 

Srijemska 11A, Zagreb,Hrvatska tel.+385(0)1 2992 230, e-mail:ssantak@inet.hr 

9.2. IZBOR DIMNJAKA _____________________________________________________ 36 

9.3. INSTALACIJA RAZVODA PRIRODNOG PLINA: _____________________________ 41 

10. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE _________________________________________ 42 

10.1. PROCJENA TROŠKOVA DIMNJAKA _____________________________________ 42 

11. FOTODOKUMENTACIJA __________________________________________________ 43 

12. Specifikacija ____________________________________________________________ 46 

13. Grafički dio _____________________________________________________________ 57 

 

 



 

INVESTITOR:  GRAD RIJEKA, KORZO 16,  

  51000 Rijeka, OIB 54382731928 

GRAĐEVINA:  POSLOVNA ZGRADA – OMLADINSKI KULTURNI 

  CENTAR PALACH 

  k.č. 4097 k.o. Rijeka, Kružna 4, Rijeka  

Datum: 

srpanj 2022. 

TD: 55/22 

RAZINA PROJEKTA:   GLAVNI PROJEKT Stranica : 4 

 

Srijemska 11A, Zagreb,Hrvatska tel.+385(0)1 2992 230, e-mail:ssantak@inet.hr 

1. Opći dio 

1.1. Registracija tvrtke 
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1.2. Rješenje o imenovanju projektanta 
 

Temeljem članka 51. ZAKONA O GRADNJI (N.N.153/13, 20/17, 39/19,125/19) i općih akata 
tvrtke DELTAPROJEKT j.d.o.o. Zagreb izdaje se 

 

RJEŠENJE br. 55/22 

 

kojim se za PROJEKTANTA GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA 
 

Strojarski projekt: Sanacija dimnjaka kotlovnice 
Broj tehničkog dnevnika: 

55/22 
 

lokacija: 

k.č. 873/1 k.o. Rijeka 

 
za investitora: 

 
GRAD RIJEKA, KORZO 16, 51000 Rijeka, OIB 54382731928 

 
djelatnik poduzeća ''Deltaprojekt“ j.d.o.o. Zagreb 

 

SILVESTAR ŠANTAK dip.ing.stroj. 
ovlašteni inženjer strojarstva 

 
upisana u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva pod rednim brojem 1835, dana 11.11.2016., 

klasa: UP/I-310-01/15-01/1835. 
 

Imenovani projektant odgovoran je da projektna dokumentacija za čiju je izradu imenovan 

udovoljava odredbama ZAKONA O GRADNJI (N.N.153/13, 20/17, 39/19,125/19). 

 

Ovo rješenje vrijedi za čitavo vrijeme izrade projektne dokumentacije, odnosno do opoziva. 

 

Zagreb, srpanj 2022.      Direktor Deltaprojekt j.d.o.o.:  

 
 

Silvestar Šantak, dipl.ing.stroj. 

1.3. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera  
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1.4. Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona 

i drugih propisa 

 

Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (N.N.153/13, 20/17, 39/19,125/19), donosi se: 

 

 

IZJAVA br. 55/22 

 

 

o usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa 

 

PROJEKTANT:    SILVESTAR ŠANTAK, dipl.ing.stroj. 

 

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK  Klasa: UP/I-310-01/15-01/1835 

OVLAŠTENIH INŽENJERA:   Ur.broj:503-04-15-1 

      Zagreb, 11.studenog 2016. 

 

TVRTKA:     DELTAPROJEKT j.d.o.o. 

      ZAGREB, Srijemska 11A 

 

NAZIV:     GLAVNI STROJARSKI PROJEKT PLINA 

 

BROJ PROJEKTA:    55/22 

 

kojom se potvrđuje da su u projektu ispunjeni svi bitni zahtjevi za građevinu te da je projekt 

usklađen s odredbama Zakona o gradnji i sa svim dolje navedenim Zakonima, Pravilnicima kao i 

drugim propisima i važećim standardima. 

 

ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI: 

- Zakon o gradnji (N.N.153/13, 20/17, 39/19,125/19); 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

- Zakon o vodama (N.N. br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18); 

- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 
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(N.N. 78/15, 114/18, 110/19)); 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/15, 118/18, 
110/19)) 

- Zakon o građevnim proizvodima (N.N. br. 76/13, 30/14); 

- Zakon o energetskoj učinkovitosti (N.N. br. 127/14); 

- Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10); 

- Zakon o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18); 

- Zakon o zaštiti okoliša (N.N. br. 80/13, 153/13); 

- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) 

- Zakon o zaštiti prirode (N.N. br. 80/13); 

- Zakon o zaštiti zraka (N.N. br. 130/11); 

- Zakon o zaštiti od buke (N.N. br. 30/09, 55/13, 153/13); 

- Zakon o otpadu (N.N. br. 178/04, 153/05 i 111/06, 60/08, 87/09); 

- Zakon o energiji (N.N. br. 120/12, 14/14); 

- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (N.N br. 153/09, 56/13); 

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (N.N br. 56/13, 64/15); 

- Zakon o normizaciji (N.N. br. 80/13); 

- Zakon o mjeriteljstvu (N.N. br. 74/14); 

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (N.N. br.30/09, 139/10, 14/14); 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (N.N. br. 80/13, 

14/14); 

- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) 

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10) 

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 

26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 

90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) 
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1. PRAVILNICI I PROPISI 
- Pravilnik o kontroli projekata (N.N. br. 32/14); 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 

- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (N.N. br. 46/18, 98/19); 

- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (N.N. br. 113/08); 

- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (N.N. br. 103/08); 

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (N.N. br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11); 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (N.N. br.  29/13, 87/15); 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. 

br. 145/04); 

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (N.N. br. 51/08); 

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (N.N. br. 123/97, 112/01); 

- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom  (N.N. br. 38/08); 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (N.N. br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 

130/12, 81/13); 

- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (N.N. br.  

128/15); 

 

PRAVILNICI 

- Pravilnik o tehničkim uvjetima za beton i armirani beton (Sl. br. 11/87) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvedbu radova na temeljenju 

građevinskih objekata (Sl. br. 15/90) 
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građ. (Sl. list 49/70) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu (Sl. br. 21/90) 

 

POPIS STANDARDA KOJI SU PRIMJENJENI PRILIKOM PROJEKTIRANJA, A 

MORAJU SE PRIMJENJIVATI PRILIKOM IZGRADNJE GRAĐEVINE 

 

- HRN - U.C2.100 Površina i zapremnina zgrade  
- HRN - U.C9.100 Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama  
- HRN - Z.B0.001 Maximalno dopuštenje koncentracije škodljivih materijala u 

atmosferi radnim prostorijama i radilištima  
- HRN - B.D1.011 Puna opeka  
- HRN - B.C1.010 Portland cement  
- HRN - B.C1.020 Građevinski kreč  
- HRN - B.C1.030 Građevinski gips 
- HRN - U.M2.010 Žbuka za zidanje  



 

INVESTITOR:  GRAD RIJEKA, KORZO 16,  

  51000 Rijeka, OIB 54382731928 

GRAĐEVINA:  POSLOVNA ZGRADA – OMLADINSKI KULTURNI 

  CENTAR PALACH 

  k.č. 4097 k.o. Rijeka, Kružna 4, Rijeka  

Datum: 

srpanj 2022. 

TD: 55/22 

RAZINA PROJEKTA:   GLAVNI PROJEKT Stranica : 14 

 

Srijemska 11A, Zagreb,Hrvatska tel.+385(0)1 2992 230, e-mail:ssantak@inet.hr 

- HRN - U.M2.012 Žbuka za žbukanje  
- HRN - B.H4.050 Bitumen za industrijske svrhe  
- HRN - U.M3.032 Bitumenski krovni karton  
- HRN - U.M2.221 Impregnirani papir  
- HRN - U.N0.050 Međukatne nosive konstrukcije  
- HRN - C.K6.020 Betonski čelik  
- HRN - B.D7.020 Tesana građa - četinari  
- HRN - B.C1.041 Jelova rezana građa  
- HRN - D.C1.042 Brodski pod  
- HRN - B.C4.020 Azbestno - cementni proizvodi  
- HRN - C.B2.021-030 Čelični valjani materijal za bravariju  
- HRN - C.B4.008 Pocinčani lim  
- HRN - B.E1.011 Ravno vučeno staklo  
- HRN - B.D1.301 Glazirane zidne pločice  
- HRN - B.D1.320 Keramičke neglazirane podne pločice  
- HRN - D.C5.030 Pločice iverice  
- HRN - U.F7.010 Prirodni kamen - tehnički uvjeti za oblaganje kamenim 

pločama  
- HRN - U.F2.011 Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova  
- HRN - U.J5.028 Standardne vrijednosti koeficijenata otpora difuzije vodene 

pare građevinskih materijala  
- HRN - U.J1.001-200 Zaštita od požara  
- HRN - B.D6.201 Vatrostalni materijali  
- HRN - M.K3.020-324 Okov za građevinsku stolariju  
- HRN - U.J1.030/1976 Požarno opterećenje  
- HRN - Z.02035 Ručni aparati za gašenje požara prahom  
- HRN - Z.C005/1979 Klasifikacija tvari i roba prema ponašanju u požaru  
- HRN - Z.C003/1979 Klasifikacija požara prema vrsti zapaljivosti materijala  
- HRN - U.J1.220 Simboli za tehničke sheme  

 

U Zagrebu, srpanj 2022. 

 

Projektant: 

Silvestar Šantak, dipl.ing.stroj. 
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2. Projektni zadatak 

2.1. Energetski uvjeti 

Za potrebe rekonstrukcije dimnjaka vertikale tlocrtnog broja 1 u Kružnoj ulici 6, za potrebe 

investitora Grad Rijeka, za zagrijavanje Omladinskog kulturnog kluba Palah potrebno je izraditi 

tehničku dokumentaciju kotlovnice koja sadrži : 

- kotlovnicu 

- plinsku instalaciju za potrebe opskrbe plinom kotla, 

Samo dimnjača i dimovod idu u rekonstrukciju. 

Razvod ogrijevnog medija (vode) ostaje nepromijenjen. 

Plinska instalacija izuzev dimovoda ostaje nepromijenjena. 

 

INVESTITOR: 

 

_______________________ 
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2.2. Opći uvjeti izvođenja 

1. Na osnovu ovog projektnog elaborata investitor može zaključiti ugovor za isporuku i montažu 

uređaja pod ubičajenim uslovima za ovu vrstu uređaja samo s izvođačem koji je registriran za 

proizvodnju i montažu uređaja grijanja, ventilacije i klimatizacije. 

2. Izvođač je dužan prije zaključenja ugovora s investitorom provjeriti da li svi podaci navedeni u 

projektnom zadatku i tehničkom opisu odgovaraju činjeničnom stanju, kao i da li postoji realna 

mogućnost izvođenja instalacija. Ukoliko to ne bi bio slučaj treba predhodno konsultirati 

projektanta i u sporazumu s njim naći zadovoljavajuće rješenje. 

3. Projektant garantira za ispravan rad uređaja samo uz uvjet da je izvedeno točno prema projektu 

bez ikakvog odstupanja od istog, kao i uz uvjet da su pri izradi uređaja upotrebljeni samo 

prvorazredni materijali i solidna konstrukcija elemenata predviđenih ovim projektom. 

4. Ukoliko bi bilo koji element ovog uređaja bio zamjenjen nekim drugim tipom, bez prethodne 

suglasnosti projektanta, projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad uređaja, 

već isti prelazi automatski na izvođača. 

5. Za ispravan rad uređaja izvođač treba preuzeti garanciju u roku od 12 mjeseci po izvršenoj 

primopredaji uređaja, a najduže 18 mjeseci po izvršenoj isporuci uređaja. Ova garancija se ima 

podrazumijevati tako, da je izvođač dužan unutar garantog roka besplatno popraviti ili zamjeniti 

svaki onaj dio za koji se u toku rada pokazalo da ne zadovoljava uslijed lošeg materijala, loše 

konstrukcije, izvedbe ili montaže, kao i one elemente za koje se dokaže da nemaju potrebne 

kapacitete predviđene projektom. Garancija ne važi za one dijelove koji bi postali neupotrebljivi 

normalnim istrošenjem, kao ni za one djelove koji bi bili oštećeni nepropisnim rukovanjem ili 

nestručnim održavanjem. 

6. Izvođač je dužan prije početka rada na licu mjesta provjeriti sve mogućnosti izvedbe prema 

projektu, provesti sve potrebne mjere predviđene projektom, te u izvedbenim nacrtima izvršiti 

potrebne ispravke. Ukoliko bi se radilo o većim odstupanjima potrebno je prethodno suglasnost 

projektanta. 

7. Investitor je dužan na zahtjev izvođača u roku od 10 dana po završenoj montaži uređaja, 

sastaviti primopredajnu komisiju, koja će u njegovo ime preuzeti uređaj. U formalnoj komisiji 

mora obavezno biti i ovlašteno lice projektanta i izvođača. 

8. Ukoliko komisija primi uređaj bez primjedbi, uređaj se smatra predanim u roku i od tog dana 

počinje teći garancija tj. garantni rok izvođača. Ukoliko pak primopredajna komisija ustanovi 

izvjesne nedostatke, dužan je izvođač na prvi poziv investitora, a najkasnije u roku od mjesec 
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dana otkloniti nedostatke i o tome obavijestiti primopredajnu komisiju, koja je dužna da se 

odmah sastane i preuzme uređaje. 

9. Troškove primopredajne komisije kao i troškove probnog pogona, pod kojima se podrazumjeva 

pogonska i električna energija, potrebno gorivo, mazivo, voda i sl. te potrebno osoblje za 

rukovanje uređajima, snosi investitor. 

10. Ukoliko investitor želi da se u toku probnog pogona izvrše stanovite mjere ili ispitivanja na 

uređaju, dužan je izvođač staviti na raspolaganje potrebno osoblje i instrumente, a sve 

troškove u vezi s tima snosi investitor. 

11. Ukoliko se odstupi od odobrenih nacrta, kod montaže uređaja mora izvođač radova dostaviti 

nakon dovršenja montaže investitoru primjedbe na nacrte, kao i izvedbene nacrte prilagođene 

nabavljenoj opremi. 

12. Na zahtjev investitora izvođač je dužan izabrati potrebno osoblje za rukovanje uređajima, a 

troškove ove izobrazbe snosi investitor. 

13. Za slučaj koji bi proizašao prema ovim Općim i Tehničkim uslovima, a specijalno prilikom 

zahtjeva za naknadnu nekog dijela unutar garantnog roka, sporazumno rješenje donosi komisija, 

a u toj komisiji treba da su obavezno zastupani investitor i izvođač preko svojih 

predstavnika. 

14. Izvođač može vršiti izmjene ovog projekta samo u slučaju da nedvojbeno dokaže, da je 

predložena izvedba kvalitetnija i ekonomičnija te da osigurava bolje uslove rada uređaja, a uz 

punu suglasnost projektanta. Ukoliko to ne bi bio slučaj, važe odredbe točke 3. ovih Općih i 

Tehničkih uvjeta. 

15. Pri izvođenju i montaži uređaja izvođač je dužan da se u potpunosti pridržava i tehničkog 

opisa, koji je sastavni dio ovog projekta. 

16. Ukoliko izvođač ili investitor ne poštuje ove uslove projektant otklanja svaku odgovornost za 

izvedbu. 

17. Kod odabiranja izvođača, investitor je dužan konzultirati projektanta. Investitor treba 

angažirati nadzornog organa. Prije početka montaže radova, investitor je dužan pozvati 

projektanta radi dogovora sa izvođačem. Izvođač je dužan prije početka izvođenja instalacija, 

detaljno pregledati projektnu dokumentaciju. Ukoliko uoče nedostatke na projektnoj dokumentaciji 

dužan je iste pismeno obrazložiti. Projektant je obavezan nedostatke otkloniti ili dati pismeno 

obrazloženje. Projektant zadržava pravo nadziranja izvođenja i posjetiti gradilište kad god to 

smatra potrebnim, a troškovi idu na teret investitora, prema dogovoru. 
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18. Sve nabavke trebaju se količinski kontrolirati prije narudžbe radi eventualno nastalih 

promjena. 

19. Radioničke nacrte ukoliko su potrebni daje izvođač. 

20. Izvođač je dužan prilikom izvođenja radova poštivati uputstva i zahtjeve proizvođača za 

pojedine uređaje. 

 

U Rijeci, 07. 2022. 

Projektant: 

SILVESTAR ŠANTAK, dipl.ing.stroj.  
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3. TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 

4. Tehnički uvjeti izvođenja instalacija grijanja i hlađenja 

1. Sve cijevi tople vode izolirane su izolacijom predviđenom za grijanje koja ima područje 

primjene od -20 OC do +102 OC, toplinsku vodljivost  < 0,038 W/mK, gustoću 65 – 80 

kg/m3. Armatura i odzračni lončići koji su smješteni na sustavu hlađenja izlorani su 

izolacijom koja ima atestiranu parnu branu, područje primjene od -40 OC do +105 OC, 

koeficijent otpora difuzije vodene pare  > 7000, toplinsku vodljivost  < 0,036 W/mK, 

gustoću 65 – 80 kg/m3. Sva navedena izolacija mora imati protupožarnu klasu B1 i 

ispitana je prema DIN 4102, dio 1 ili prema HRN EN 13501-1, osim kad ti cjevovodi prolaze 

vidljivo putevima evakuacije (bez spuštenog stropa klase reakcije na požar A1 ili A2). U 

tom slučaju potrebno je koristiit izolaciju klase A1 ili A2. 

 

2. U zidovima mora projektant objekta, kao i izvođač građevinskih radova, predvidjeti u 

dogovoru sa projektantom i izvođačem instalacija termike, dovoljno velike raspone i 

prodore, za ugradnju horizontalnih i vertikalnih vodova. Naknadna bušenja na važnijim 

dijelovima konstrukcije, smiju se vršiti samo po odredbi i uputi projektanta i izvođača 

građevinskih radova. 

 

3. Izvođač termičkih instalacija mora koordinirati izvedbu svojih instalacija, sa izvođačima 

ostalih instalacija, da ne dođe do nesporazuma i oštećenja instalacije. 

 

4. Izvođač radova je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi dnevnik, u koji se 

svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montaži instalacije. 

5. Po dovršenju montaže cjevovoda, a prije miniziranja i izvedbe izolacije, treba izraditi u 

prisustvu nadzornog inženjera, tlačni pokus instalacije. Uspjeh ovog pokusa upisuje se u 

građevinski dnevnik. Nakon montaže kompletne instalacije potrebno je izraditi u prisustvu 

nadzornog inženjera, tlačni i topli pokus instalacije. 

6. Tlačni, hladni pokus, vrši se pri tlaku od 25 bara. Instalacija treba da održi nepropusnost 

kroz 4 sata. 

7. Topli pogon, kojim se mora dokazati toplinski efekt cijele instalacije, mora se izvršiti u 
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trajanju od 3 do 8 sati. Kod predhodnog pogona ima se utvrditi: 

- da li se sva ogrijevna/rashladna tijela ravnomjerno zagrijavaju i da li su ispunjeni svi 

uslovi nabave. 

- da li svi zaporni i regulacioni organi ispravno funkcioniraju i da li se mogu s lakoćom 

podešavati. 

8. Po dovršetku objekta vrši se funkcionalni pokus uređaja i upućuje se budući rukovaoc 

uređaja. Smatra se da je pokus uspio, ukoliko se sva ogrijevna tijela jednoliko zagrijavaju 

po čitavoj površini. Pokus je potrebno ponoviti kod vanjske temperature +/- 0oC/+ 28oC, 

pri čemu treba kontrolirati temperaturu u sredini grijanih prostorija, na visini 120 cm od 

poda. O rezultatu ovih pokusa treba sastaviti zapisnik. 

9. Nakon završetka funkcionalnog pokusa, predaje se instalacija investitoru, kojom je 

prilikom izvođač dužan predati dva primjerka pismenih uputa za rukovanje instalacijom. 

10. Sve cijevi koje se izoliraju moraju predhodno biti očišćene čeličnom četkom ili 

pjeskarenjem, dva puta minizirane a zatim izolirane na način predviđen troškovnikom. 

Ukoliko je riječ o bakrenim cijevima, cijevi nije potrebno pjeskariti i minizirati. 

11. Na mjestima gdje cijevi prolaze kroz stupove i zidove, moraju se ugraditi prolazne cijevi-

čahure i to dužine koja je jednaka debljini gotovog zida, stropa ili poda i plus po 5 mm na 

svakoj strani. Nakon završetka radova bojadisanja i lakiranja, na svim prolazima ugraditi 

ukrasne rozete. Cijevi kod prolaza kroz građevinsku konstrukciju zaštititi od korozije. 

12. Sve stavke troškovnika, bez obzira da li je to posebno naglašeno ili ne, odnose se na 

dobavu i montažu instalacije do potpune pogonske sposobnosti. 

13. Horiznotalnu cijevnu mrežu, kod vođenja vidljivo, pod stropom, postaviti na zidne konzole 

ili ovjesiti, a kod polaganja u podne kanale postaviti na konzole. 

14. Prije zatvaranja horizontalnog dijela cjevovoda u podnoj oblozi potrebno je cijevi izolirati 

s izolacijom sa parnom branom. 

15. Vertikalne cijevne vodove i priključke voditi slobodno iz zida direktno na fan-coil, odnosno 

radijator. 

16. Svugdje gdje je potrebno, treba ugraditi kompenzatore ili dilatacione lire, sa čvrstim 

točkama, vodilicama i međuvodilicama. 

17. Izvođač radova dužan je investitoru staviti na raspolaganje potrebne instrumente i 

poslugu, za eventualna stanovita ispitivanja i kontrolu uređaja, tokom pokusnog pogona. 
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18. Prije početka radova, izvođač je dužan investitoru predati sve ateste za materijal i opremu. 

 

4.1. TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA INSTALACIJE PLINA 

1. Kod prodora cjevovoda plina kroz zidove, cjevovod se polaže u zaštitnu cijev 

2. Cjevovod se polaže u padu prema plinomjeru, a dimenzioniran je za potrebe korištenja 

gradskog plina, tako da brzine plina kod maksimalne potrošnje ne prelaze preporučene 

brzine, a pad tlaka bude manji od 0.2 mbar. 

3. Radove na instalaciji plina vrše samo atestirani varioci (sve prema standardu HRN 

C.T3.001-061). Instalacija se smije izvoditi samo iz tehnički provjerenih i ispitanih 

elemenata sa atestom, a kao cijevni vodovi se koriste čelične bešavne cijevi prema 

standardu HRN C.B5.021. iz Č.1212. 

4. Zavareni spojevi kontroliraju se ultrazvukom 100% i rengentskim zracima najmanje 30%. 

Ovom kontrolom moraju biti obuhvaćeni i svi "T" spojevi kao i svi varovi priključnih 

elemenata. 

5. Prije ličenja i izoliranja cjevovode treba ispitati prema uvjetima za plin, uz predhodno 

ispuhivanje zrakom ili inertnim plinom. 

6. Unutarnji vodovi nemjernog i mjernog plinovoda ispituju se na čvrstoću i na nepropusnost. 

Ispitivanje na čvrstoću vrši se prije ličenja ili ukopavanja uz apsolutni tlak od 3.1 bar u 

vremenu od 30 minuta, pri čemu 10 minuta otpada na izjednačenje temperature u 

plinovodu nakon čega tlak ne smije pasti. 

7. Glavno ispitivanje ili ispitivanje na nepropusnost nemjernog i mjernog dijela plinovoda vrši 

se pretlakom od 120-130 mbar u vremenu od 15 min, pri čemu 5 minuta otpada na 

izjednačenje temperature zraka u plinovodu. Ispitivanje na propusnost vrši se prema 

Uputstvu distributera plina ENERGO d.o.o., Rijeka (pomoću kontrolne posude sa 

mjerenjem vodenog stupca). 

8. Priključci regulatora tlaka, plinomjera i trošila ispituju se radnim tlakom uz premazivanje 

spojeva pjenušavim sredstvom. Spoj je nepropusan ako nema pojave mjehurića. 

9. Cjevovod nakon ispitivanja treba osušiti (npr. puhanjem toplog zraka), a prije puštanja u 

pogon moraju se propuhati plinom da bi se odstranio zrak iz istih, uz osiguranje 

intenzivnog provjetravanja prostorija. 

10. Ispitivanje uređaja u radu vrši se stavljanjem u pogon svih trošila u trajanju od 15 min. pri 
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čemu se kontrolira sagorijevanje plina plamenom različite jačine, kao i opća ispravnost 

trošila. 

 
U Rijeci 07. 2022. 

Projektant: 

SILVESTAR ŠANTAK, dipl.ing.stroj. 
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5. PRIKAZ PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE NA RADU 

5.1. Instalacija grijanja 

1. Predviđeno je korištenje tople vode sistema 80/60oC, pripremane toplovodnim kotlom.  

2. Sve cijevi tople vode izolirane su izolacijom predviđenom za grijanje koja ima područje 

primjene od -20°C do +102°C, toplinsku vodljivost  < 0,038 W/mK, gustoću 65 – 80 kg/m3. 

Armatura i odzračni lončići koji su smješteni na sustavu hlađenja izlorani su izolacijom koja 

ima atestiranu parnu branu, područje primjene od -40°C do +105°C, koeficijent otpora difuzije 

vodene pare  > 7000, toplinsku vodljivost  < 0,036 W/mK, gustoću 65 – 80 kg/m3. 

3. Sva navedena izolacija mora imati protupožarnu klasu B1 i ispitana je prema DIN 4102, dio 1 

ili prema HRN EN 13501-1, osim kad ti cjevovodi prolaze vidljivo putevima evakuacije (bez 

spuštenog stropa klase reakcije na požar A1 ili A2). U tom slučaju potrebno je koristiit izolaciju 

klase A1 ili A2. 

5.2. Instalacija kotlovnice 

1. Za potrebe grijanja građevine predviđen je postojeći plinski toplovodni kotao, namijenjen za 

ugradnju na zatvorenom prostoru, smješten u prizemlju, u prostoriji kotlovnice građevine, 

pogonjen zemnim plinom. Komora izgaranja kotla je izvedbe s vrstom dovoda i odvoda dimnih 

plinova C53, (naprava s ventilatorom ispred plamenika s dimovodnim uređajem gdje je ložište 

s odvojenim dovodom zraka za izgaranje i odvodnom plinova izgaranja, ispust se nalazi na 

različitim područjima tlaka). Dovod svježeg zraka osiguran je direktno iz vanjskog prostora, a 

dimovodnom cijevi odvedena je preko krova u atmosferu. Kotao snage 300 kW, ugrađen je u 

skladu sa uputama proizvođača opreme, osigurana je mogućnost unošenja i iznošenja, te 

opsluživanja i održavanja.  

2. Predviđeni kotlovi, zadovoljavaju GVE propisane “Uredbom o graničnim vrijednostima emisije 

onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora”, članak 77, praćenje emisije onečišćujućih 

tvari u otpadnim plinovima utvrđuje se prema “Uredbi o graničnim vrijednostima emisije 

onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora”, članak 84. 

3. Sve cijevi tople vode izolirane su izolacijom predviđenom za grijanje koja ima područje 

primjene od –20°C do +102°C, toplinsku vodljivost  < 0.038 W/m2K, gustoću 65 – 80 kg/m3, 

protupožarnu klasu B1 i ispitana je prema DIN 4102, dio 1 ili prema HRN EN 13501-1, osim 
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kad ti cjevovodi prolaze vidljivo putevima evakuacije (bez spuštenog stropa klase reakcije na 

požar A1 ili A2). U tom slučaju potrebno je koristiit izolaciju klase A1 ili A2. 

4. Kompletno toplinsko postrojenje postavlja se na betonsko postolje uzdignuto od poda za 15 

cm. 

5. U toplinskoj podstanici će se postaviti funkcionalna shema instalacije, te sva uputstva za 

rukovanje i održavanje. 

6. Svi upravljački elementi su u zoni lakog pristupa. 

7. Svi električni uređaji koji mogu doći pod napon, a izloženi su mogućem dodiru su uzemljeni. 

 

5.3. Tehnički uvjeti izvođenja instalacije plina 

1. Kod prodora cjevovoda plina kroz zidove, cjevovod se polaže u zaštitnu cijev. 

2. Cjevovod se polaže u padu prema plinomjeru, a dimenzioniran je za potrebe korištenja 

gradskog plina, tako da brzine plina kod maksimalne potrošnje ne prelaze preporučene 

brzine, a pad tlaka bude manji od 0.2 mbar. 

3. Radove na instalaciji plina vrše samo atestirani varioci (sve prema standardu HRN C.T3.001-

061). Instalacija se smije izvoditi samo iz tehnički provjerenih i ispitanih elemenata sa atestom, 

a kao cijevni vodovi se koriste čelične bešavne cijevi prema standardu HRN C.B5.021. iz 

Č.1212. 

4. Zavareni spojevi kontroliraju se ultrazvukom 100% i rengentskim zracima najmanje 30%. 

Ovom kontrolom moraju biti obuhvaćeni i svi "T" spojevi kao i svi varovi priključnih elemenata. 

5. Prije ličenja i izoliranja cjevovode treba ispitati prema uvjetima za plin, uz predhodno 

ispuhivanje zrakom ili inertnim plinom. 

6. Unutarnji vodovi nemjernog i mjernog plinovoda ispituju se na čvrstoću i na nepropusnost. 

Ispitivanje na čvrstoću vrši se prije ličenja ili ukopavanja uz apsolutni tlak od 3.1 bar u vremenu 

od 30 minuta, pri čemu 10 minuta otpada na izjednačenje temperature u plinovodu nakon 

čega tlak ne smije pasti. 

7. Glavno ispitivanje ili ispitivanje na nepropusnost nemjernog i mjernog dijela plinovoda vrši se 

pretlakom od 120-130 mbar u vremenu od 15 min, pri čemu 5 minuta otpada na izjednačenje 

temperature zraka u plinovodu. Ispitivanje na propusnost vrši se prema Uputstvu distributera 

plina ENERGO d.o.o., Rijeka (pomoću kontrolne posude sa mjerenjem vodenog stupca). 
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8. Priključci regulatora tlaka, plinomjera i trošila ispituju se radnim tlakom uz premazivanje 

spojeva pjenušavim sredstvom. Spoj je nepropusan ako nema pojave mjehurića. 

9. Cjevovod nakon ispitivanja treba osušiti (npr. puhanjem toplog zraka), a prije puštanja u 

pogon moraju se propuhati plinom da bi se odstranio zrak iz istih, uz osiguranje intenzivnog 

provjetravanja prostorija. 

10. Ispitivanje uređaja u radu vrši se stavljanjem u pogon svih trošila u trajanju od 15 min. pri 

čemu se kontrolira sagorijevanje plina plamenom različite jačine, kao i opća ispravnost trošila. 

 

RIJEKA: 07.2022. 

Projektant: 

SILVESTAR ŠANTAK, dipl.ing.stroj. 
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6. PRIKAZ PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

6.1. Instalacija grijanja 

1. Elektromotori predviđenih uređaja instalacije grijanja i ventilacije su zaštićeni od štetnih 

djelovanja: 

a/ od kratkog spoja – rastavnim osiguračima odabranim prema poteznoj struji i standardu 

N.B2.742, 743. 

b/ od preopterećenja – bimetalnim relejom podešenim na nazivnu struju motora, odnosno 

ugrađenim termosondama, što je vidljivo iz elektro projekta. 

2. Elektrovodovi su zaštićeni od preopterećenja i kratkog spoja rastavnim ili automatskim 

osiguračima, što je vidljivo iz elektro projekta. 

3. Za potrebe grijanja građevine predviđen je postojeći toplovodni uređaj, namijenjen za 

ugradnju na zatvorenom prostoru, Komora izgaranja kotla je izvedbe s vrstom dovoda i 

odvoda dimnih plinova C53, (naprava s ventilatorom ispred plamenika s dimovodnim 

uređajem gdje je ložište s odvojenim dovodom zraka za izgaranje i odvodnom plinova 

izgaranja, ispust se nalazi na različitim područjima tlaka). Dovod svježeg zraka osiguran je iz 

vanjskog prostora, a dimovodnom cijevi odvedena je u atmosferu. Kotao snage 300 kW, 

ugrađen je u skladu sa uputama proizvođača opreme,osigurana je mogućnost unošenja i 

iznošenja, te opsluživanja i održavanja. Toplovodni kotao namijenjen za unutarnju ugradnju 

ugrađen je u kotlovnici, te je isti mehanički ventiliran. 

4. Za potrebe odvodnje dimnih plinova toplovodnog kotla predviđena je ugradnja sanacijskog 

dimnjaka iz INOX cijevi, unutarnjeg promjera 250 mm, ubačen u postojeći schiedel dimnjak 

unutarnjeg promjera 300 mm i visine 16 m. 

5. Plinski grijači su opremljeni uređajem za kontrolu plamena čime se spriječava istjecanje plina 

u slučaju gašenja plamena. 

6. Vrata prostora kotlovnice otvaraju se iznutra na van. S vanjske strane vrata postavlja se natpis 

“KOTLOVNICA-NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN!”, a sa unutarnje strane vrata 

postavlja se jasno uočljivo i trajno upozorenje “IZLAZ”. 

U Rijeci, 07.2022.       Projektant: 
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7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Projektirajući strojarske instalacije, vodilo se računa da iste zadovolje u svakom pogledu: 

- pouzdanost 

- ušteda energije 

- nizak nivo buke 

- sigurnost u slučaju požara 

- čistoća zraka 

- ugodnost 

- jednostavnost održavanja 

Primjenjeni su materijali i oprema koji svojom provjerenom kvalitetom osiguravaju dugogodišnje 

korištenje, bez posebnih zahvata, osim redovnog održavanja. 

Izvođač je dužan ugrađivati materijale, prefabrikate, elemente uređaja i tehničku opremu, koji 

isključivo odgovaraju važećim standardima i tehničkim propisima, te će u tu svrhu priložiti 

slijedeće dokaze: 

- Ispitne liste, kao dokaz o kvaliteti isporučenog materijala s pratećom specifikacijom sadržaja, 

- Garancijske listove isporučene opreme i uređaja s specifikacijom sadržaja. 

- Za ugradnju opreme i materijala stranog isporučioca, mora se priložiti Potvrda da je oprema 

u skladu s važećim Hrvatskim standardima, odnosno priložiti Ispravu stranog isporučioca, 

odnosno 

certifikat sukladnosti izdan od strane nadležne institucije 

Izvođač radova je dužan, izvršiti slijedeće radnje, kako bi dokazao da je prilikom izvođenja 

poštivao 

sve predhodno rečeno: 

A. Instalacija grijanja: 

1. Po dovršenju montaže, a prije izvedbe izolacije, treba izraditi u prisustvu nadzornog 

inženjera, tlačni i topli pokus instalacije. Uspjeh ovih pokusa upisuje se u građevinski 

dnevnik i izdaje zapisnik sa navedenim svim relevantnim podacima. 

2. Tlačni, hladni pokus, vrši se kod određenog pritiska. Instalacija treba da održi 

nepropusnost kroz 8 sati. Potrebni ispitni tlak kod pogonskog pritiska od 460 kPa iznosi 

1.25 x pogonski tlak. Kod pogonskog tlaka većeg od 450 kPa ispitni tlak iznosi, pogonski 

tlak + 100 kPa.  
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3. Topli pogon, kojim se mora dokazati toplinski efekt cijele instalacije, mora se izvršiti u 
trajanju od 3 do 8 sati loženja. 
Kod predhodnog pogona ima se utvrditi: 

- da li se sva ogrijevna tijela ravnomjerno zagrijavaju 

- da li su ispunjeni svi uslovi nabavke. 

- da li se sistem ravnomjerno odzračuje i da li radi bez udara i šumova. 

- da li svi zaporni i regulacioni organi ispravno funkcioniraju 

- da li se mogu s lakoćom podešavati. 

- da li se postižu tražene temperature u prostorijama. 

Uspjeh ovih pokusa upisuje se u građevinski dnevnik i izdaje zapisnik sa navedenim svim 

relevantnim podacima. 

 
4. Po dovršetku objekta vrši se funkcionalni pokus uređaja i upućuje se budući rukovaoc 

uređaja. Smatra se da je pokus uspio, ukoliko se sva ogrijevna tijela jednoliko zagrijavaju 

po čitavoj površini. Pokus je potrebno ponoviti kod vanjske temperature -/+ 0 °C/28 °C, pri 

čemu treba kontrolirati temperaturu u sredini grijanih prostorija, na visini 120 cm od poda.  

O rezultatu ovih pokusa treba sastaviti zapisnik. 

Navedenih propisa, pravilnika i standarda, kao i ostalih zakonom propisanih, a za 

projektom predviđene radove i materijale, mora se pridržavati izvođač radova, kako u 

pogledu kvalitete materijala, tako i u pogledu točnosti i kvalitete izvedbe, o čemu treba na 

vrijeme osigurati propisane ateste. 

 

B. Instalacija plina: 

 
1. Radove na instalaciji plina smiju vršiti samo stručne osobe sa dozvolom za obavljanje 

predmetnih radova. Instalacija se smije izvoditi samo iz tehnički provjerenih i ispitanih 

elemenata sa atestom za korištenje kod plinskih instalacija, a kao cijevni vodovi smiju se 

koristiti čelične bešavne cijevi prema standardu HRN C.B5.021. iz Č.1212., kao i 

polietilenske cijevi preme standardu HRN EN 1555-2 SDR 11. 

2. Zavareni spojevi niskog tlaka kontroliraju se vizualno i pomoću sapunice Ovom kontrolom 

moraju biti obuhvaćeni i svi "T" spojevi kao i svi varovi priključnih elemenata. Kontrolu vrše 

ovlaštena lica. O rezultatu ovih kontrola treba sastaviti zapisnik. 
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3. Prije ličenja i izoliranja cjevovode treba ispitati prema uvjetima za zemni plin, uz 

predhodno ispuhivanje inertnim plinom. 

4. Instalacija se ispituje ispitnim tlakom od 1 bar pretlaka. Nakon izjednačenja temperature 

tlak u toku 10 min. ne smije pasti. U toku ispitivanja treba po vodovima kuckati. 

5. Glavno ispitivanje se obavlja kod zatvorenih zapornih organa, od glavnog zapornog 

organa, do slavina trošila, ispitnim tlakom koji je za 10% viši od radnog tlaka, a minimalno 

50 mbar-a, s time da nakon izjednačenja temperature tlak ne smije u toku 10 min. pasti. 

6. Priključci trošila ispituju se radnim tlakom uz premazivanje spojeva pjenušavim 

sredstvom. 

7. Cjevovod nakon ispitivanja treba osušiti (npr. puhanjem toplog zraka), a prije puštanja u 

pogon moraju se propuhati plinom da bi se odstranio zrak iz istih, uz osiguranje 

intenzivnog provjetravanja prostorija. 

8. Ispitivanje uređaja u radu vrši se stavljanjem u pogon svih trošila u trajanju od 15 min. pri 

čemu se kontrolira sagorijevanje plina plamenom različite jačine, kao i opća ispravnost 

trošila. 

Kod predhodnog pogona ima se utvrditi: 

- da li su ispunjeni svi uslovi nabavke. 

- da li se sistem ravnomjerno odzračuje i da li radi bez udara i šumova. 

- da li svi zaporni i regulacioni organi ispravno funkcioniraju 

- da li se mogu s lakoćom podešavati. 

Uspjeh ovih pokusa upisuje se u građevinski dnevnik i izdaje zapisnik sa navedenim svim 

relevantnim podacima. 

Navedenih propisa, pravilnika i standarda, kao i ostalih zakonom propisanih, a za 

projektom predviđene radove i materijale, mora se pridržavati izvođač radova, kako u 

pogledu kvalitete materijala, tako i u pogledu točnosti i kvalitete izvedbe, o čemu treba na 

vrijeme osigurati propisane ateste. 

 

U Rijeci 07.2022.      Projektant: 

SILVESTAR ŠANTAK, dipl.ing.stroj. 
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8. TEHNIČKI OPIS 

8.1. OPĆENITO 

Za potrebe sanacije derutnog dimnjaka plinske kotlovnice, investitora Grad Rijeka, izrađena je 

tehnička dokumentacija plinske instalacije građevine, koja sadrži : 

- kotlovnicu 

- plinski priključak za potrebe opskrbe plinom kotla, 

8.2. KOTLOVNICA – POSTOJEĆE STANJE: 

Predmetna građevina grijala se putem kotlovnice.Omladinski kulturni klub Palach dobiva  

toplinsku energiju iz plinskog kotla 300 kW. Toplinska energija iz kotlovnice koristi se za potrebe 

grijanja građevine. Regulacija se odvija putem kotlovske automatike. 

8.3. TOPLINSKO POSTROJENJE – NOVO STANJE: 

Budući su se suvlasnici građevine odlučili za sanaciju dimovoda te će se ista provesti 

ubacivanjem INOX cijevi u postojeći dimnjak s vrstom dovoda i odvoda dimnih plinova C53, 

(naprava s ventilatorom ispred plamenika s dimovodnim uređajem gdje je ložište s odvojenim 

dovodom zraka za izgaranje i odvodnom plinova izgaranja, ispust se nalazi na različitim 

područjima tlaka). Dovod svježeg zraka osiguran je iz vanjskog prostora, Za potrebe odvodnje 

dimnih plinova toplovodnog kotloa predviđena je ugradnja tvorničkog dimnjaka iz INOX cijevi, 

unutarnjeg promjera 250 mm, ubačenih u sanirani Schiedel dimnjak unutarnjeg promjera 300 mm 

i visine 16 m. Kotlovski uređaj snage 300 kW građen je u skladu sa uputama proizvođača opreme, 

osigurana je mogućnost unošenja i iznošenja, te opsluživanja i održavanja.  

U sklopu kotlovnice nalazie se slijedeći osnovni uređaji i elementi: 

- Cirkulacijske crpke primara 

- Prateća sigurnosna, regulacijska i zaporna armatura 

- Prateći cijevni razvod 
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8.3.1. TOPLOVODNI KOTAO S PLAMENIKOM 

Kao primarni ogrijevni medij za potrebe grijanja stambene građevine koristi se topla voda, sistema 

max. 80/60°C, pripremljena plinskim toplovodnim uređajem uređaja toplinske snage 300kW, 

opremljenim primarnom cirkulacijskom crpkom, te potrebnom radnom i zaštitnom automatikom i 

armaturom.  

Za dimne plinove predviđena je ugradnja tvorničkog dimnjaka iz INOX cijevi, unutarnjeg promjera 

250 mm, unutarnjeg promjera Schiedel 300 mm i visine 16 m. Ekspanzija vode u sistemu rješena 

je putem membranske posude. Kotao s pratećom instalacijom je spojen putem crnih bešavnih 

cijevi i ventila u skladu s nacrtnom dokumentacijom.  

CIRKULACIJSKE CRPKE 

Namjenjene su prisilnoj cirkulaciji ogrijevnog medija. Cirkulacijske crpke grijanja predviđene su s 

promjenjivim brojem okretaja, odnosno imaju mogućnost rada ovisno o potrebama i zahtjevima 

instalacije. Hidrauličko uravnoteženje rješeno je preko termostatskih radijatorskih ventila sa 

prednamještanjem. Osnovno - početno uključivanje i isključivanje crpki vrši se ručno, odnosno 

preko programskog sata. Radi uštede energije grijanja postavljena je automatska regulacija. 

Automatska regulacija upravlja sa grijanjem ovisno o vanjskoj temperaturi. 

 

8.3.2. RAZDJELNICI, SABIRNICI I OSTALA ARMATURA 

Kompletna prateća armatura, spojni cjevovodi izvode se u skladu s nacrtnom dokumentacijom. 

Sva armatura, cjevovodi, ventili, mjerni instrumenti, izoliraju se izolacijom odgovarajuće debljine. 

 

8.3.3. CIJEVNI RAZVOD 

Cijevni razvod izvodi se iz crnih bešavnih cijevi, spaja se na postojeću instalaciju u prostoru 

toplinske podstanice. Za potrebe cirkulacije vode od prostora gdje je ugrađen  kotao do same 

toplinske podstanice koriste se vodovi (2 x NO80), za potrebe polaznog i povratnog voda. Cijevi 

se u toplinskoj podstanici povezuju razdjeljnik i sabirnik. 

Kako se sigurnosni vodovi koriste za potrebe razvoda primarne enegije, za potrebe dilatacije vode 

sekundara ugrađuju se ekspanzijski moduli, a na primarnoj strani ekspanzijska posuda. 
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Primarna instalacija se puni mješavinom vode i glikola kako bi se izbjeglo eventualno  smrzavanje 

iste u slučaju nestanka plina pri niskim vanjskim temperaturama. Sam kotao ima zaštitu od 

smrzavanja. 

Sama regulacija kotlovskog postrojenja je automatizirana, radi prema zahtjevima prostora, u 

rasponu snaga do 300 kW. Postojeća automatska regulacija predviđena je da se ne dira jer je 

ista ispravna. Obračun utroška energije vrši se isključivo na potrošnji plina. Kompletan cijevni 

razvod izvodi se iz crnih bešavnih cijevi u skladu sa nacrtnom dokumentacijom. Nakon montaže 

potrebno je izvršiti tlačnu probu instalacije. Instalacija mora održati nepropusnost za vrijeme od 

12 sati ispitivanja, a probu je potrebno izvesti nakon postave cjevovoda na ispitni tlak od 5 bar-a, 

te naknadno nakon ugradnje ogrijevnih tijela na ispitni tlak od 3 bar-a. Sve cijevi tople vode 

izolirane su izolacijom predviđenom za grijanje koja ima područje primjene od – 20°C do +102°C, 

toplinsku vodljivost  < 0.038 W/m2K, gustoću 65 – 80 kg/m3, protupožarnu klasu B1 i ispitana je 

prema DIN 4102. Cijevi hladne vode moraju biti tako izolirane da se spriječi pojava kondenzata, 

tj. sve cijevi hladne vode izolirane su izolacijom koja ima atestiranu parnu branu, područje 

primjene od -40°C do +105°C, koeficijent otpora difuzije vodene pare  > 7000, toplinsku 

vodljivost  < 0,036 W/mK, gustoću 65– 80 kg/m3, protupožarnu klasu B1 i ispitana je prema DIN 

4102, dio 1 ili prema HRN EN 13501-1, osim kad ti cjevovodi prolaze vidljivo putevima evakuacije 

(bez spuštenog stropa klase reakcije na požar A1 ili A2). U tom slučaju potrebno je koristiit 

izolaciju klase A1 ili A2. 

Nakon tlačne probe, vrši se funkcionalna proba, koju treba vršiti kod temperatura vanjskog zraka 

ispod 0°C. U okviru funkcionalne probe, moraju se postići svi projektom predviđeni parametri, 

odnosno mora se dokazati ispravnost rada sistema. O izvršenim mjerenjima, tlačnoj i 

funkcionalnoj probi instalacija, uz obaveznu nazočnost nadzornog inženjera potrebno je sačiniti i 

ovjeriti zapisnike. Toplinska dilatacija cjevovoda rješena je samokompenzacijom. Prolaze cijevi 

kroz pregradne zidove, potrebno je osigurati s cijevnim čahurama radi omogućavanja dilatacije 

bez oštećenja žbuke. 
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8.4. INSTALACIJA PLINA: 

Građevina se opskrbljuje plinom putem kućnog priključka preko jednog redukcijskog ormarića 

smještenog na pročelju gađevine (za potrebe kotlovnice). U redukcijskom ormariću je ugradnja i 

plinomjera radi očitanja utroška plina za potrebe kotlovnice. Predviđeno je korištenje plina za 

potrebe pogona plinskog toplovodnog kotla. Plinski kotao predviđen je sa zatvorenom komorom 

izgaranja, kapaciteta 300 kW, a sama pozicija istih vidljiva je iz nacrtne dokumentacije. Priključak 

se izvodi iz crnih bešavnih cijevi, ista se postavlja pored postojeće trase. Cijev plina postavljna je 

na horizontalno na visini od -0,5 m ispod razine tla, a izvodi se iz cijevi NO 50. 

Priključak na kućnu instalaciju predviđen je preko regulacijskog ormarića smještenog u zidu sa 

na pročelju građevine, standardne izvedbe. U razvodnom ormariću smješten je zaporni ventil u 

izvedbi s dielektričnom prirubnicom, čep za čišćenje instalacije i regulacijski ventil 100/50 mbar-

a bez odzrake. Ormarić se ugrađuje nadžbukno prema uputstvu distributera plina Energo d.o.o.. 

Predviđena vršna potrošnja zemnog plina je 33,39 m3/h. Ispred plinomjera ugrađuje se zaporni 

ventil. Horizontalni razvod kućne instalacije plina polaže se u padu prema potrošaču. Cjevovod 

se polaže u padu, a dimenzioniran je za potrebe korištenja miješanog i prirodnog plina, tako da 

brzine plina kod maksimalne potrošnje ne prelaze preporučene brzine, a pad tlaka bude manji od 

5%. 

Svi elementi sistema moraju posjedovati ateste i instalacija se nakon postave svih elemenata 

ispituje u skladu sa propisima. Nakon dovršene montaže plinsku mrežu treba podvrgnuti 

ispitivanju prema važećim propisima Energo d.o.o.. 

 

U Rijeci 07.2022.       Projektant: 

SILVESTAR ŠANTAK, dipl.ing.stroj. 
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9. TEHNIČKI PRORAČUN 

9.1. IZBOR KOTLA 

Prema zahtjevanoj potrebi postojeći plinski toplovodni kotao namijenjen za unutarnju ugradnju, 

slijedećih tehničkih karaktertistika: 

- nazivna toplinska moć    300 kW 

- energent zemni plin 

- priključni tlak     25 mbar 

- potrošnja energenta    33 m3/h 

- priključak na dimovodnu cijev   d250 

- sistem tople vode max.    80/60 °C 

- max. radni pritisak     6 bar 

- el. priključak      230 V, 50 Hz 

- cirkulacijska crpka uz kotao 

- dimenzije (VxDxŠ)     1850x930x1200 mm 

- masa      550 kg 
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9.2. IZBOR DIMNJAKA 

Sukladno priloženom proračunu: 
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Za potrebe odvodnje dimnih plinova toplovodnog kotla predviđena je ugradnja sanacijskog 

dimnjaka iz INOX cijevi, unutarnjeg promjera 250 mm, unutar Schiedel dimnjaka unutarnjeg 

promjera 300 mm i visine 16 m. Iz proračuna je vidljivo da isti promjer dimnjaka zadovoljava. 

9.3. INSTALACIJA RAZVODA PRIRODNOG PLINA: 

Pregled plinskih potrošača s obzirom na korištenje ukapljenog naftnog plina : 

- toplovodni kotao 1 kom x 33 m3/h = 33 m3/h 

Za predviđenu potrošnju plina predviđen je plinomjer G 25 membranski. 

U Rijeci 07.2022.       Projektant: 

SILVESTAR ŠANTAK, dipl.ing.stroj. 
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10. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

10.1. PROCJENA TROŠKOVA DIMNJAKA 

Procjena troškova gradnje dimnjaka predmetne građevine iznosi 

63.281,93 kn+PDV 

U Rijeci 07.2022.       Projektant: 

SILVESTAR ŠANTAK, dipl.ing.stroj. 
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11. FOTODOKUMENTACIJA 

 

Sl 1. Shema postojeće kotlovnice 
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Sl 2. Natpisna ploćica postojećeg plinskog kotla 
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Sl 3. Plinski ormarić 
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12. Specifikacija 
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13. Grafički dio 

 

 

1. Tlocrt suterena, instalacija plina S01 

2. Jugoistočno pročelje – instalacija dimnjaka S02 
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