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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 

I. OPĆI DIO 

I.1. Rješenje o registraciji poduzeća -  AKA TIM d.o.o. 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 

I.2. Rješenje o ovlaštenom inženjeru arhitekture 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 

 
 
 
 
 
I.3. Imenovanje projektanta arhitektonskog projekta 
 
 
 
Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) imenujem iz “Aka Tim” d.o.o., 
Rijeka projektanta izrade Glavnog arhitektonskog projekta: 
 
 
Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad 
 
Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh. 
ovlašteni arhitekt upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Klase: UP/I-350-01/14-01/57 Ur.broj: 505-09-14-2 
pod brojem 4032 s danom upisa 16.06.2014. godine. 
 
 
 
 

Direktor: 
Jadranka Mikuličić, dipl.ing.građ. 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 

I.4. Izjava o usklađenosti glavnog projekta sa prostornim planom i drugim propisima, uvjetima i 
pravilima iz članka 68. stavka 3. Zakona o gradnji 

 
Temeljem članka 70. Zakona o gradnji (NN 153/13. 20/17, 39/19, 125/19) daje se sljedeća 
 
 
IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA DA JE GLAVNI PROJEKT IZRAĐEN U SKLADU S PROSTORNIM PLANOM I 

DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA IZ ČLANKA 68. STAVKA 3. ZAKONA O GRADNJI 
 

 
Izjavljujem da Glavni projekt sanacije pročelja ispunjava propisane uvjete, te da je građevina projektirana 
u skladu s 
- - Prostornim planom uređenja Grada Rijeke (SN PGŽ 31/03, 25/06, 14/13, 3/17, 21/19),  
- Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke (SNGR 7/07, 14/13, 8/14, 3/17, 21/19), 
 
te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, i druge propisane zahtjeve i odredbe sljedećih zakona i 
propisa: 
 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19)  
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)  
Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18) 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
Zakon o zaštiti od požara (NN, 92/10) 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 
Zakon o zaštiti od buke (NN, 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13) 
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) 
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) 
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18) 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19) 
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN68/18, 110/18) 
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) 
 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19) 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19) 
Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03, 20/17) 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13) 
Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)  
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3220.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3222.html
http://www.legalizacijagradnje.com/wp-content/uploads/2011/08/Pravilnik-o-jednostavnim-gra%C4%91evinama-i-radovima.pdf
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12) 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03) 
Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15) 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu ('Sl.list', 42/68 i 45/68) 
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 
87/10, 129/11) 
Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (103/08) 
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19) 
Pravilniku o načinu izračuna građevinske (bruto) površine (93/17) 
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zaštite od buke (NN 91/07) 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07) 
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17) 
 
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (nn 110/08) 
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 
Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18) 
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
Tehnički propisi za staklene konstrukcije (NN 53/17) 
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 4/15, 
24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 
Popis oznaka usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda (NN 101/18) 
 
te ostali pravilnici i propisi proizašli iz navedenih Zakona. 
 

U pojedinim zasebnim dijelovima projektne dokumentacije navedeni su važeći zakoni, propisi, pravilnici 
i norme s čijim je odredbama usklađena projektna dokumentacija.  
 
Građevina: Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad 
Investitor: Suvlasnici zgrade Agatićeva ulica 2, Ovlašteni predstavnik stanara Gordana Rafajlović 
Projektant: Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh. 
 

 
Rijeka, 04.2020. 

 
Projektant: Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh. 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 

I.5. Kopija katastarskog plana 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 

I.6. Posebni uvjeti 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 

I.7. Uporabna dozvola 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 

 



AKA TIM 
Trg R. Hrvatske 1/2, 51000 Rijeka 

22 

 

Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 

II. TEKSTUALNI DIO 

 
II.1. Tehnički opis – zajednički dio 
 
 Na zahtjev Investitora , pristupilo se izradi Glavnog projekta sanacije pročelja građevine na adresi  
Agatićeva ulica br. 2 Rijeka, poznata i kao uglovnica Curet. Na k.č. 4567 k.o. Stari Grad, u sklopu jezgre 
starog grada, nalazi se višestambena zgrada u nizu (završna jedinica niza - uglovnica) mješovite namjene 
(poslovna i stambena). Zgrada je djelomično preuređena - krovište je obnovljeno te su uređena pročelja u 
dijelu prizemlja, dok potrebno pristupiti obnovi ostatku fasada uključivši i one u unutarnjem dvorištu, te 
kompletne vanjske stolarije.  
 Legalnost građevine dokazuje se Uporabnom dozvolom za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. 
godine. 

 Planirani zahvat izvodi se bez građevinske dozvole, a u skladu s Glavnim projektom, a sve osnovom 
Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (NN 112/17. 34/18) gdje se, predviđenim promjenama 
ne utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim 
uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. 
 

II.1.1. Lokacija 

 Predmetna građevina se nalazi na k.č. 4567 k.o. Stari Grad na adresi Agatićeva ulica 2 u Rijeci. 
 

II.1.2. Oblik i veličina građevne čestice 

Oblik i veličina građevne čestice Glavnim projektom ostaje nepromijenjen (Pk.č.=322 m²). 
 

II.1.3. Uređenje građevne čestice  

Građevna čestica ostaje nepromjenjena, te nije predmet ovog Glavnog projekta. 
 

II.1.4. Smještaj građevine na građevnoj čestici  

Smještaj građevine na građevnoj čestici Glavnim projektom ostaje nepromijenjen. 
 

II.1.5. Namjena građevine 

Zgrada je mješovite namjene (poslovna i stambena), te se ovim Glavnim projektom ne utječe na 
promjenu namjene građevine. 

 

II.1.6. Način priključenja na prometnu površinu  

Način priključenja na prometnu površinu Glavnim projektom ostaje nepromijenjen. 
 

II.1.7. Način priključenja na komunalnu infrastrukturu 

Građevina je priključena na komunalnu infrastrukturu, te se ovim Glavnim projektom ne utječe na 
isto. 
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Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na k.č. 4567, k.o. Stari Grad Rijeka, 04.2020. 

II.1.8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 

Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i  osoba smanjene pokretljivosti ostaje 
nepromjenjen. 

 

II.1.9. Iskaz površina 

 
Ovim Glavnim projektom se ne utječe na gabarite građevine tj. površine unutar građevine. 
 

1. Površina građevne čestice 322m² - ostaje nepromjenjeno 
2. Izgrađenost 96% - ostaje nepromjenjeno 

  Površina pod građevinom 312 m² - ostaje nepromjenjeno 
3. Bruto površina  ostaje nepromjenjena 

6 (P+4+Pk) - ostaje nepromjenjeno 
19,48 m - ostaje nepromjenjeno 
23,23 m - ostaje nepromjenjeno 

4. Broj etaža 
5. Visina građevine (nadozid potkr.) 
6. Ukupna visina građevine 

 
 

II.1.10. Opis postojećeg stanja građevine 

 
Predmetna postojeća građevina izgrađena je cca 1911. godine, prema projektu tršćanskog arhitekta 

Giovanni Maria Curet, koji je bio i Investitor građevine. Građevina se oblikovno i funkcionalno uklapa sa 
susjednim građevinama, stvarajući niz koji, pošto se radi o uglovnici, delimitira dvije pješačke ulice- 
Agatićevu ulicu i ulicu Pavla Rittera Vitezovića i trg Ivana Klobučarića. Postojeći objekt je nepravilnog oblika 
slova U, tlocrtnih maksimalnih dimenzija 18.41 x 162.32m, ukupne visine 23.23 m od najniže kote 
zaravnatog terena. Građevina sa svojim susjednim zgradama stvara unutarnje dvorište. 

Zgrada se sastoji od šest etaža: prizemlja, četiri kata i potkrovlja (P+4+Pk). Namjena zgrade je 
stambeno – poslovna. Poslovni prostori se nalaze u prizemlju. Stambenim etažama se pristupa zajedničkim 
stubištem čiji se ulaz nalazi na Agatićevoj ulici (jugozapadno pročelje). Iz prostora stubišta pristupa se 
unutarnjem dvoištu. Na svakoj etaži se nalaze dvije stambene. Potkrovlje, se pretpostavlja, koristilo u svrhu 
drvarnica/spremišta stanova, ali se s vremenom pretvorilo u stambene jedinice. 

Zgrada je izgrađena slijedeći tradiciju tadašnjeg načina gradnje: prizemlje je izgrađeno sa kamenim 
zidovima debljine 80,0- 95,0 cm cca i bačvastim svodovima, dok su zidovi ostalih etaža cigleni debiljine 60,0 
-70 cm, a međukatna konstrukcija je drvena sa prosječnom visinom etaže 3,21 m, stubište je kameno na 
čeličnim nosačima, krovište je drveno sa pokrovom iz kupe kanalice.  
 Sveukupno stanje građevine nije jako loše: pročelja prizemlja su dosta uređena i novo ličena, dok 
su gornji dijelovi pročelja u gorem stanju – na dijelovima nedostaje ili se ljušti žbuka a neki dijelovi su prljavi 
od smoga i ostalih vremenskih nepogoda. Unutarnja pročelja su u lošem stanju – skoro u cijelosti nedostaje 
sloj žbuke. Većina stolarije je stara i dotrajala te je potrebna zamjena. 
 
Pročelja 

Jugozapadno pročelje može biti definirano kao i glavno pročelje, gdje se nalazi glavni ulaz u 
građevinu i definira Agatićevu ulicu. Jugoistočno i sjeverozapadno pročelje stvaraju ugao višestambenog 
niza te formiraju s jedne strane nastavak ulice Pavla Rittera Vitezovića, te s druge strane zatvaraju 
Klobučarićev trg. Ta tri pročelja su jednako reprezentativna te jako ukrašena ornamentima od kamena i 
žbuke. Svaka etaža je ukrašena na poseban način te se po etaži isti elementi ponavljaju na svakom otvoru. 
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Fasada je u cjelini prekrivena vapnenom žbukom. Iz dekoracija fasada se isčitava funkcija zgrade, te se 
ponavljanjem elemenata dobiva dinamički ritam kojime se razbija dužina i visina građevine. Pročelja 
unutarnjeg dvorišta su jednostavna, bez dekoracija. Prostorije koje gledaju na dvorište su sanitarni čvorovi 
te prozori za osvjetljenje glavnog stubišta. 

Jugozapadno, jugoistočno i sjeverozapadno pročelje: Prizemlje je karakterizirano žbukom 
obrađenom u obliku glatke "bunje", žbuka prvog i drugog kata je naglašena horizontalnim linijama,  dok su 
ostale etaže glatko obrađene.  

Fasada je jako animirana raznim ukrasima i detaljima. U prizemlju su posebnim dekoracijama 
ukrašena vrata, te posebno prozori (koji su sada u funkciji izloga). Iznad prizemlja se nalazi linearni friz 
florealnog motiva koji naglašava podjelu prizemlja (poslovnog dijela) i katova (stambenog dijela). Na 
uglovima zgrade dio pročelja je istaknuto za 15 cm te je taj dio dodatno podcrtan vertikalnim dekorativnim 
elementima koji uokviruju otvore te su karakterizirani florealnim motivima i zaobljenim linijama tipični za 
Secesijsku arhitekturu početka 20. stoljeća. Općenito su otvori naglašeni istacima raznih geometrijskih 
oblika – svaki karakterističan za svoju etažu koji se ponavljaju i time stvaraju ritam fasade te imaju funkciju 
pjovera i klupčića za prozore.  

 Još jedna karakteristika pročelja su balkoni: 3 na jugozapadnoj, 3 na jugoistočnoj i 2 na 
sjeverozapadnoj strani. Balkoni su postavljeni na kamenim nosačima dekoriranim kružnim i polukružnim 
ukrasima. 

 
Pročelje unutarnjeg dvorišta: Unutarnje pročelje je jednostavno, bez ikakvih dekorativnih elementa. Na 
pročelju se, pomoću otvora, jasno isčitava pozicija unutarnjeg stubišta. Pročelje je dosta uništeno 
ljuštenjem i otpadanjem žbuke. 
 
Stolarija 
 
 Stara drvena stolarija, koja je vjerojatno ugrađena pri izgradnji zgrade, koristi se na većem dijelu 
građevine, a dijelom je zamjenjena Al i PVC stolarijom. Drvena stolarija je izvorno izrađena kao dvostruka 
krila ili krilo na krilo. Potrebno je istaknuti glavni ulaz na jugozapadnom pročelju koji se sastoji od drvenih 
ukrašenih vratiju s ostakljenjem i nadsvjetlom. 
 Zaštita od sunca je izvedena drvenim griljama koje su dotrajale zbog godina i vremenskih nepogoda. 
 
Bravarija – ograde balkona i pjoveri 
 
 Ograda balkona je izvedena iz kovanog željeza te je karakterizirana zaobljenim i vertikalinim 
elementima. Ograda je u dobrom stanju te dosta održavana.  
 Pjoveri se nalaze iznad prozora trećeg i četvrtog kata jugoistočnog pročelja, te iznad prozora 
unutarnjeg dvorišta. Oni su dotrajali i unušteni utjecajem korzije i vremenskih neprilika. 
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II.1.11. Fotodokumentacija 

 
Jugoistočno pročelje  
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Sjeverozapadno pročelje 
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Jugozapadno pročelje 
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Detalji pročelja 
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Unutarnje dvorište 
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II.1.12. Arhivska dokumentacija 
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Projektant: 

Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh. 
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II.2. Tehnički opis  
 

II.2.1. Opis planiranog zahvata  

 
Predmetnu građevinu potrebno je sanirati unutar postojećih gabarita. Posebno se treba pridržavati 

smjernica/posebnih uvjeta izdanih od strane Konzervatorskog ureda u Rijeci. 
Građevina je danas u podosta održanom stanju i nije devastirana suvremenim intervencijama. 

Precizan arhitektonski snimak postojećeg stanja, isčitavanje fotografija i situacije na licu mjesta omogućit 
će sanaciju građevine maksimalno poštujući izvorne konstrukcije, materijale i oblikovanje. Sukladno 
konzervatorskim smjernicama i propisanom režimu zaštite, projektom sanacije građevine predviđeni su 
radovi na njenoj sanaciji, restauraciji i konzevatorskoj rekonstrukciji u cilju kvalitetnog korištenja građevine 
i njene prezentacije. 

Tlocrtna organizacija po etažama nije predmet ove sanacije. Predloženim zahvatom nema nikakvih 
promjena u vezi sa smještajem građevine na parceli kao i njenim udaljenostima i odnosima prema okolišu. 
Stara žbuka će se otući s vanjskih i unutrašnjih zidova samo na mjestima gdje je to nužno potrebno. Stara 
originalna žbuka sačuvat će se gdje god je to moguće. Nova žbuka izvest će se po recepturi u skladu s 
izvornom u dogovoru s nadležnim Konzervatorskim odjelom u Rijeci. Analizom je potrebno utvrditi sastav 
žbuke i ponoviti prilikom obnove. Ton žbuke je potrebno postići prirodnim pigmentom uz poštivanje uvjeta 
odgovorne osobe Konzervatorskog odjela. 

Pročelje se neće mijenjati. Svi izvorni kameni i žbukani elementi na pročeljima će se sačuvati i 
očistiti. Oštećenima će se dodati dijelovi, a oni elementi koji nedostaju dopunit će se novima sukladnih 
materijala i obrade.  

Stolarija prozora i vrata na pročeljima, označena u grafičkom dijelu, izvodi se iz ariša prema stolariji 
koja je zatečena na građevini i ustakljuje se IZO staklom debljine 4+9+4 mm. Vanjski otvori će imati škure 
po uzoru na izvorne te u boji prema izboru Konzervatorskog odjela. 
  

II.2.2. Elementi nosive konstrukcije 

 
Elementi nosive kontrukcije nisu predmet ove sanacije. Prema snimku postojećeg stanja nije 

utvrđeno da je potrebno dodatno učvršćivati ziđe i nosivu konstrukciju. Eventualne potrebne sanacije 
zatečene tijekom radova na sanaciji pročelja potrebno je utvrditi sa nadležnim Nadzornim inženjerom te sa 
Konzervatorskim odjelom.  
 

II.2.3. Elementi pregrađivanja  

Vanjska stolarija će se zamjeniti novom – drvenom - izvedenom u materijalu i shemama sukladno 
izvornoj stolariji (na utor i pero, škure po uzoru na izvorne). Zadržavaju se svi postojeći otvori u postojećim 
dimenzijama. 

 

II.2.4. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za njeno održavanje 

 
Na osnovi projektom predviđenih postavki predviđa se da će minimalna trajnost građevina uz 

redovito održavanje iznositi 50 godina. Predviđa se da se tijekom korištenja građevine, izvedene 
predviđenim materijalima uz adekvatno održavanje, neće ugroziti trajnost, niti stabilnost tla na okolnom 
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zemljištu, pješačke površine, komunalne i druge instalacije. Obnova i rekonstrukcija projektirana je na način 
da tijekom korištenja različitih dijelova neće prouzročiti deformacije dijelova zgrade u nedopuštenom 
stupnju, oštećenja građevinskog dijela ili opreme. Za lakše i jednostavnije redovito održavanje bitni su uvjeti 
kvalitetne izvedbe slijedećih završnih radova: završni zidarski radovi, stolarski radovi, toplinske izolacije, 
završne podne i zidne obloge i instalacije. Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno će se smanjiti 
moguće štete i troškovi održavanja. 

Građevina se smije rabiti sukladno namjeni. Vlasnik građevine je dužan osigurati održavanje 
građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati 
ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine. 

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla u okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 
otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. 

Građevne proizvode i opremu mora se u građenju izabrati, izvesti, ugraditi ili povezati, preinačiti i 
održavati tako da zbog kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnji, šteta ili 
nedopustivih oštećenja tijekom uporabe građevine. Tehnička svojstva građevnih proizvoda moraju biti 
takva da u predviđenom roku trajanja građevine uz propisanu ugradnju sukladno namjeni građevine, uz 
propisano, odnosno određeno održavanje, podnose sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline, tako 
da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve za građevinu. 

Izvođač je dužan graditi u skladu s glavnim projektom i na kraju procesa sastaviti pisanu izjavu o 
izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 

Projektant: 

Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh. 
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II.3. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 

Predmetna sanacija je projektirana i mora biti rekonstruirana na način da tijekom svog trajanja 
ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom i posebnim 
propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju 
građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu. Građevni i drugi proizvodi 
koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane Zakonom i posebnim propisima. 
 
Mehanička otpornost i stabilnost 

Građevina je projektirana i mora biti sanirana tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati 
tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do: rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela, velikih 
deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili 
ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije, oštećenja kao rezultat nekog 
događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 

 
Sigurnost u slučaju požara 

Građevina je projektirana i mora biti sanirana tako da u slučaju izbijanja požara: nosivost građevine 
može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja, nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je 
ograničeno, korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni, sigurnost spasilačkog tima je 
uzeta u obzir. 

 
Higijena, zdravlje i okoliš 

Građevina je projektirana i mora biti sanirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja 
prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka 
trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a 
posebno kao rezultat bilo čega od navedenog: istjecanja otrovnog plina, emisije opasnih tvari, hlapljivih 
organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor, emisije 
opasnog zračenja, ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo, 
ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu, pogrešno 
ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada, 
prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

 
Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Građevina je projektirana i mora biti sanirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od 
nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, 
električni udari, ozljede od eksplozija i provale. Sigurnost i pristupačnost prikazani su u poglavlju Prikaz 
mjera zaštte na radu. 
 
 
Zaštita od buke 

Građevina je projektirana i mora biti sanirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje 
se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje 
spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. 
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Gospodarenje energijom i očuvanje topline 
Građevina i instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje su projektirane i izgrađene 

tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske 
uvjete smještaja građevine. Građevina također mora biti energetski učinkovita, tako da koristi što je moguće 
manje energije tijekom građenja i razgradnje. 
 
Održiva uporaba prirodnih izvora 

Građevina je projektirana, mora biti sanirana i uklonjena tako da je uporaba prirodnih izvora 
održiva, a posebno je zajamčeno sljedeće: ponovna uporaba ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih 
materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost građevine, uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i 
sekundarnih materijala u građevinama. 
 

Projektant: 
Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh.  
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II.5. Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 
Opći uvjeti  

Izvedbeni nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve 
navedene dijelove projekta te, u slučaju nejasnoća, tražiti objašnjenje od projektanta i iznijeti svoje 
primjedbe. Nepoznavanje grafičkog dijela projekta i/ili tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za 
povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi. 
I zvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa, a naročito Zakona o gradnji, Zakona o 
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Hrvatskih normi, 
važećih tehničkih propisa i dr.  

Prije izrade ponude izvođač je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene građevinskog stanja, 
razumijevanja projektom prikazanih i troškovnikom obuhvaćenih radova, uvjeta organizacije i opskrbe 
gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, uvjeta za dovoz i skladištenje građevinskog materijala, 
odvoza otpadnog materijala i sl.  

Prilikom uvođenja u posao izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene i opsega radova preuzeti 
postojeću građevinu, te obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka pa do 
primopredaje građevine izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Izvođač je 
dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe. 

Izvođač je dužan na gradilištu čuvati Glavni i Izvedbeni projekt, Građevinsku dozvolu, i Prethodno 
odobrenje na Glavni projekt Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, te ih dati na 
uvid ovlaštenim inspekcijskim službama. 

Bez obzira na vrstu pogodbe, izvođač je dužan od ulaska na gradilište svakodnevno voditi 
građevinski dnevnik u dva primjerka i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni 
inženjer kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova. 

Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisan, adekvatan i prema Hrvatskim 
normama atestiran materijal. Za sve ugrađene materijale izvođač mora priložiti odgovarajuće ateste. 

Građevni proizvodi mogu se rabiti za gradnju i održavanje građevina samo ako je dokazana njihova 
uporabljivost. Građevni proizvodi su uporabljivi ako njihova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za 
građevinu, a što se dokazuje Potvrdom (certifikatom) sukladnosti ili dobavljačevom Izjavom o sukladnosti. 
Građevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnički propisi i norme ili bitno odstupaju od njih, uporabljivi su 
samo ako imaju Tehničko dopuštenje ili Svjedodžbu o ispitivanju. 

Radovi se izvode prema projektnoj dokumentaciji obnove i rekonstrukcije nosive konstrucije 
spomenika kulture. Izvoditelj radova mora predati uz svoju ponudu za izvođenje radova izjavu da je upoznat 
sa posebnostima izvedbe na obnovi nepokretnog kulturnog dobra i da će izvesti projektirane radove uz sve 
neophodne mjere zaštite od oštećivanja ostalih dijelova u građevini kao i okoliša. Izvoditelj radova mora 
posebno voditi brigu tijekom same izvedbe da sanacija konstrukcije bude vjerno izvedena prema postojećoj 
mehaničkoj shemi nosive konstrukcije. Izvođač je dužan, prema projektom određenom planu ispitivanja 
materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal. 

Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti 
ugrađenih materijala, dati i ateste za instalacijske sustave. 

Sve radove izvođač je dužan izvesti strogo prema opisu pojedinih stavki troškovnika i priloženih 
izvedbenih i detaljnih nacrta. Sav materijal za gradnju i ugradnju mora biti kvalitetan, te mora odgovarati 
opisu troškovničke stavke i postojećim građevinskim propisima. U slučaju da opis pojedine stavke nije 
dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta. O tome se izvođač treba informirati 
već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati troškovničkom opisu, 
a u tu svrhu investitor, glavni projektant i/ili konzervatorski nadzor imaju pravo tražiti od izvođača prije 
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početka radova uzorke materijala i opreme (obloga, boja, struktura, i sl.), koji se čuvaju u upravi gradilišta. 
Izvedeni radovi moraju odgovarati odobrenim uzorcima u cijelosti. 
Ako tijekom izvedbe dođe do promjena, izvođač treba prije početka rada obuhvaćenog promjenom tražiti 
suglasnost glavnog projektanta i nadzornog inženjera. 
Zakoni i propisi koje je osobito potrebno primijeniti tijekom izvođenja radova: 

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17), 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), 
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), 
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08),  
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 42/68 i 45/68),  
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
Zakon o normizaciji (NN 163/03),  
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19), 
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 

103/2008),  
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (SL 

21/90),  
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18), 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17), 
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06), 
ostali važeći zakonski i podzakonski propisi iz područja graditeljstva, regulative zaštite osoba, 

okoliša, kulturnih i drugih materijalnih dobara, te opće tehničke regulative.  
 
Pripremni radovi 
Koncepcija organizacije izgradnje građevinskih objekata pretpostavlja da se prije početka gradnje 

predvide i planiraju sve aktivnosti koje su potrebne da se građevina izgradi u skladu sa važećim zakonima i 
propisima, u ugovorenom roku i uz poštivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta.  

 
Primopredaja gradilišta 
Investitor predaje izvođaču građevinskih radova uređeno zemljište. Prilikom primopredaje 

potrebno je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne 
točke na gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način gradnje i sl.) 

 
Zaštita okoliša 
Potrebno spriječiti bilo kakvu mogućnost zagađenja gradilišta i prometnica predviđenih za 

transport. Predviđena mehanizacija za izvođenje mora biti u besprijekornom stanju, a ne smiju se 
primjenjivati pomoćni materijali kojima se može onečistiti okoliš (voda, tlo, flora i fauna). 

 
Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom 
Izvođač je dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta u dogovoru s Naručiteljem. 
 
Dinamika izvođenja radova 
Izvođač je uz ponudu dužan priložiti Plan dinamike izvođenja radova s prijedlogom roka završetka 

radova. 
 
Organizacija gradilišta 
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Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka treba dati na uvid i 
odobrenje Naručitelju. 

 
Osiguranje građevine 
Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan osigurati objekt kod osiguravajućeg društva-a i 

prijaviti ga nadležnoj Građevinskoj inspekciji te o tome dati Naručitelju pismeni dokaz. 
 
Tehnička zaštita 
Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaćeni 

faktorom gradilišta. Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvođač je dužan pravovremeno prijaviti 
početak radova nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju zaštite treba izraditi poseban elaborat koji mora 
ovjeriti kod inspekcije rada te jedan primjerak dostaviti Naručitelju. 

 
Ispitivanja i atesti 
U konstrukciju građevine smiju se ugrađivati samo materijali koji odgovaraju važećim standardima. 

Da bi se to dokazalo, treba od proizvođača ishoditi ispravu o kvaliteti materijala koji se ugrađuje. Izvođač je 
dužan za sve dobavljene materijale pribaviti ateste. Za materijale koje proizvodi izvođač, treba redovito 
ispitivati sve komponente, a uzorci za ispitivanje gotovog proizvoda uzimaju se na mjestu ugradbe. Uzimanje 
uzoraka i ispitivanje vrši ovlaštena organizacija. Treba ispitati ugrađene materijale, dati odgovarajuće sheme 
i upute za uzorkovanje, te ovjerene garantne listove za montiranu opremu. 
 
Demontaže i rušenja 

Prilikom rušenja postojeće konstrukcije izvođač se mora u potpunosti pridržavati Pravilnika o zaštiti 
na radu u građevinarstvu (Sl. list 42/68, 45/68) te u skladu s u skladu s Općim tehničkim propisima za radove 
rušenja DIN 18 300 i DIN 18 303.  

Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s osobitom 
pažnjom. Prije rušenja ili skidanja žbuke s raznih vučenih profilacija na pročelju, izvoditelj je dužan snimiti 
profilacije navedenih elemenata i na njih ishoditi suglasnost odgovorne osobe za nadzor, snimke treba 
ishoditi suglasnost GZZZSKP. Izmjere i otisci uzimaju se s očuvanih profila, s kojih prethodno treba ukloniti 
sve slojeve prašine, smoga i drugih nečistoća, slojeve starih naliča, a u pojedinim slučajevima i slojeve 
naknadno nanesene žbuke. Ukoliko pojedini krakteristični profil nije sačuvan potrebno ga je rekonstruirati. 
Prema izrađenim otiscima rade se drvene ili metalne šablone. Drvene šablone treba izvesti iz zdrave i čvrste 
građe, a da se spriječe deformacije treba ih okovati. 

Sve otvore na pročelju treba odmah nakon postave skele zaštititi PVC folijom debljine 0,20 mm, 
kako prilikom obijanja žbuke ne bi došlo do oštećenja. Nakon provedenih pripremnih radova, rušenja na 
građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redosljedu dogovorenim s nadzornim inžinjerom investitora. 

Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu. Skidanje – obijanje žbuke vrši se 
do nosivog dijela zida, uključujući čišćenje sljubnica skobama i uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg 
prašenja. Obijanje žbuke oko elemenata dekorativne plastike treba izvoditi naročito pažljivo kako se ne bi 
dodatno oštetili ili ispali iz ležaja. Eventualna demontaža elemenata dekorativne plastike predviđena je 
kiparsko-restauratorskim radovima.  

Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili 
gradsku planirku, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti 
uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati. 

Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju ili krovu građevine, te ih 
po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima. Sve elemente s pročelja (tablice s kućnim brojem, reklame i 
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sl.) treba skinuti i privremeno – do završetka radova kada će se ponovno postaviti – pohraniti na gradilištu 
ili mjestu koje se dogovori s nadzornim inžinjerom investitora 
Rušenja i demontaže mogu započeti tek nakon izvršenih svih potrebnih priprema. 
 
Zidarsko-fasaderski radovi 

Zidarsko-fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema 
važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrebljenog materijala mora odgovarati propisima 
i važećim normama, što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. 

Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi 
sprečavanja oštećenja tokom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili 
koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Sav rad, sve komunikacije i 
sav transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine, tj. Preko skele. 

Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju 
izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih 
površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja žbukanju, površinu zida 
potrebno je dobro navlažiti. 

Kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan dokazati pribavljanjem stručnih nalaza i mišljenja Građevinskog 
instituta u Zagrebu. Spojeve stare i nove žbuke izvesti kvalitetno, tako da se nakon završne obrade ne 
primjećuju razlike između ploha ožbukanih starom i ploha ožbukanih novom žbukom, već da se nakon 
završnog sloja dobije jednoliki izgled površine. Za sve završne obrade na pročelju potrebno je izraditi uzorke 
koje prije početka izvođenja mora odobriti predstavnik GZZZSKP i nadzorni inžinjer investitora. Izrada 
uzoraka završne obrade uračunata je u jediničnu cijenu pojedine stavke i ne obračunava se posebno. 

Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost predstavnika 
GZZZSKP i nadzornog inžinjera, a prije pristupanja izvedbi radova. 
Popis normativa za materijale koji se treba pridržavati: 
- HRN B.C1. 030, B.C8.030. – građevinski gips 
- HRN B.C1. 020, B.C8.042. – građevinsko vapno 
- HRN B.C8.015, 022-026. – cement 
- HRN B.C8.011. – portland cement 
- HRN B.C8.030. – pijesak 
- HRN U.M2.010., U.M2.012 -  mortovi 
- HRN U.F2.010. – tehnički normativi za izvođenje fasaderskih radova. 
 
Stolarski radovi 

Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog 
zanata. Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, pa se neće uzeti u 
obzir naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta. 

Pri izradi novog elementa, u jediničnu cijenu uračunat je gotov stolarski element sa pripadajućim 
okovom, ugradnja na građevini, ostakljenjem i završnom obradom onog dijela elementa koji ostaje vidljive 
teksture drveta. 

Sav rad, ugrađeni materijal kao i finalni proizvod mora odgovarati važećim tehničkim propisima i 
normama. 
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati: 

Sav upotrebljeni materijal mora biti najbolje kvalitete koja postoji na domaćem tržištu, a treba 
odgovarati propisima: 
Borova rezana građa HRN D.D1.040 
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Jelova i smrekova rezana građa HRN D.C1.041 
Hrastova građa HRN D.C1.021 
- HRN M.B1.024. i 510. – vijci za drvo 
- HRN D.E8.193. i 235.  – vodonepropusnost i hermetičnost 
Kvaliteta materijala za izradu unutrašnjih vrata, dovratnika i krila od određenih dasaka, šperploča, lesonit 
ploča i iverica ploča prema HRN B.E1.012 
Građevinska stolarija - metode ispitivanja ponašanja krila i prozora pod uvjetom upotrebe (manevriranja) 
HRN D.E8.231 
Građevinska stolarija - metode ispitivanja mehaničke otpornosti krila prozora prema djelovanju vjetra HRN 
D.E8.232 
Građevinska stolarija - metode ispitivanja veza elemenata od drva za krila prozora HRN D.E8.234 
Zahtjevi u pogledu propustljivosti - vanjski prozori i balkonska vrata HRN D.E8.193 
Metoda ispitivanja propustljivosti zraka i vode HRN D.E8.235 

Vanjska građevinska stolarija izvodi se tradicionalna, od ariša 1. klase, a unutarnja puna uklađena 
od ariša, MDF-a i dr., prema troškovničkom opisu. 

Vanjska stolarija obuhvaća prozore i vrata, a unutarnja stolarija obuhvaća unutarnja vrata i 
elemente ugrađenog namještaja.  

Prozor/vrata su jednokrilni ili višekrilni elementi unutar jednog okvira. 
Vrste vrata prema načinu otvaranja su: 

zaokretna, 
mimokretna, 
ovješena klizna. 

Vrste prozora prema načinu otvaranja: 
zaokretni (oko rubne vertikalne osi), 
otklopni (oko donje vodoravne osi). 
Prozori odnosno okna koja se ne otvaraju označavaju se kao fiksna. 

Zaštita stolarije: ličenjem (impregnacija, kitanje, brušenje, nalič, emajl lak) ili premazima (2 x lazur, 
1 x zaštitni premaz). 
Svi okovi su tradicijski kovani. Okovi prozora i vanjske stolarije: 
nasadne petlje, 
francuske petlje, 
cilindrične petlje, 
roto okovi, 
okov za podizna balkonska vrata, 
okov za podizne klizne stijene, 
okov za viseže klizne stijene, 
poluolive (brave sa jezičcem), 
olive, 
zasuni, 
ventusi, 
usadne brave 
kvake, rozete, štitovi,  
cilindar brave. 
Okovi unutrašnjih vrata: 
nasadne petlje, 
francuske petlje, 
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cilindar petlje, 
šarnir petlje, 
klavir petlje, 
podne pumpe, 
bomer petlje, 
viseće vodilice, 
usadne brave 
kvake, rozete, štitovi,  
cilindar brava. 

Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih 
ravnina koji je manji od zidarske mjere. Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja 
treba biti manja od modularne mjere. Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i označava čisti razmak 
između dovratnika, odnosno poda i nadvratnika.  

Razlika između zidarske i modularne mjere kod klasične mokre gradnje treba biti 2 cm, a kod 
montažne može biti i 0,5. Razlika između modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 2 cm. 

Drvo za izradu stolarije (ariš) ne smije imati sljedeće greške: 
usukanost iznad 3 mm na dužini od 1 m (3%), 
pukotine srca zbog osušivanja i mraza. 

Dozvoljene greške drveta su:  
zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki početni metar ili najviše do 1/3 debljine elemenata, 
male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na dužni metar 
zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod četinara ili 10 mm kod lišćara, neograničeno, 
male smoljnjače do 5 mm širine i 50 mm dužine po 1 m sa jedne strane, 
male uzdužne napukline koje ne smiju teći koso kroz element i ne smiju biti duže od 50mm, 
modričavost do 25% površine, 
usukanost do 2%. 

Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u 
smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu). 
Stolarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim 
konzervatorom, a označavaju se brojem troškovničke stavke. 
  
Bravarski radovi 

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, u skladu sa pravilima 
zanata i prema važećim propisima: Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih 
radova u građevinarstvu, Sl. list br. 21/90. 

Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu bravarskih elemenata moraju odgovarati standardima: 
HRN C.B4.024 kvadratno željezo 
HRN C.B4.025 plosno željezo 
HRN C.G6.020 okruglo željezo 
HRN C.B0.500 profilno željezo 
HRN C.B4.110  
HRN C.B4.111  
HRN C.B4.112 čelični limovi 
HRN C.C4.060 rebrasti limovi od aluminija 
HRN C.C3.020 profili od aluminija 
HRN M.K3.031 
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HRN M.K3.032 okovi za vrata i prozore 
 Površinska obrada 
Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima Pravilnika o tehničkim 
mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije, Sl. list br. 32/70. 
 
Završni zidarski i fasaderski radovi  

Završni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima 
dobrog zanata. Obuhvaćaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajućih podova, unutarnje i 
vanjske žbuke i kulira, ugradnju vrata i prozora, te ugradnju montažnih dimnjaka i ventilacijskih kanala, tj. 
svih zidarskih radova koji se izvode nakon dovršetka radova na primarnoj konstrukcije zgrade. Pregradni 
zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno opterećenje. 

Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene, da se žbuka može dobro primiti. Ne smije 
se žbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30°C ili više.Prije žbukanja 
dobro je da se zidovi navlaže, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra - treba ih 
četkom očistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku izvođača i dadavati sredstvo 
protiv izbijanja salitre u mort. 

Prva faza žbukanja je uvijek bacanje grubog šprica (oštri pijesak, cement, voda) i i to zidarskom 
žlicom, a ne tavom. 

Na grubi špric bacati grubu žbuku kojom se definira ravnina žbukane plohe.  
Fina žbuka služi samo za zaglađivanje površina.  
Treba je izraditi tako da površine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa 

izvedeni oštro ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno.  
Kod tradicionalnih žbuka (glatka, špricana, grebana) izrada u sljedećim fazama: 

- čišćenje podloge, 
- grubi špric, 
- gruba žbuka, dersovanje zidova 
- završni sloj fine žbuke,  

Žbuka je obavezno vapnena izrađena od agregata slične granulometrijske linije kao postojeći mort 
uz obaveznu upotrebu gašenog vapna. Dopušta se dodatak bijelog cementa do 15% uz obavezne 
laboratorijske provjere morta. Završni sloj žbuke nanosi se u tankom sloju do 5-6 mm te se zaglađuje 
zidarskom žlicom. Žbuke se na pročeljima obvezno održavaju vlažnim dva tjedna (ako je jako vruće 
prekrivanje jutenim platnima i kontinuirano vlaže. 

Betonska podloga izvodi se armirana i dilatirana. U cijenu uključena sva potrebna armatura. Plivajući 
pod izvodi se od cementnog estriha (cement, pijesak granulacije do 4 mm, aditivi), razredbe prema HRN EN 
13813: CT C20 F5 

Čvrstoća na savijanje (HRN EN 13892-2) F5 (≥ 5 N/mm2) 
Tlačna čvrstoća (HRN EN 13892-2) C20 (≥ 20 N/mm2) 
Gustoća suhog očvrslog morta (HRN EN 1015-10) ca. 2200 kg/m3 
Toplinska provodljivost λ (HRN EN 1745) 1,4 W/mK 
Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, nosive. Plohe veće od 30 m2 dilatirati na 

plohe sa stranicama omjera maksimalno 2:1.Uz zidove, položiti rubne trake širine 1 cm. Prije izvedbe 
postaviti odgovarajući toplinski i/ili zvučni izolator (debljina izolacijskog sloja mora odgovarati važećim 
propisima o toplinskoj i zvučnoj zaštiti) na koji se postavlja polietilenska folija minimalne debljine 0,2 mm. 
Instalacijske okomite cijevi omotati trakama od toplinsko izolacijskih materijala kako bi se izbjegli zvučni 
mostovi. 
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Žbukanje pročelja izvodi se u dva sloja. Prvi, osnovni sloj nabacuje se preko površine koja se 
obrađuje i ona mora biti čista, određene čvrstoće i dovoljno hrapava da bi se omogućila trajna veza 
osnovnog sloja za površinu koja se obrađuje, a završni sloj mora biti trajno vezan za podložni. Prije 
nanošenja osnovnog sloja sve eventualne žice treba (od oplate ili skele) odstraniti, kako bi se izbjeglo 
prenošenje korozije na završni sloj i mrlje na pročelju. 

Sve izvedene površine moraju biti potpuno ravne i glatke, vertikalne, odnosno, gdje je potrebno 
horizontalne, kose ili oble. Profili i uglovi moraju imati oštre rubove, izrađene točno prema predviđenom 
obliku. Žbuka predviđena za izradu pročelja mora se sastojati od isprobanih primjesa i veziva jednoličnog 
zrna te na svjetlost postojane boje. U tvornički spravljenu smjesu žbuke nije dozvoljeno dodavati ikakve 
druge primjese osim vode. Količina, veličina i boja kamenih zrnaca birat će se prema potrebi. Odstupanje 
od vertikalnih i horizontalnih ravnina ne smije biti veće od 1 cm na 10 m. 

Pročeljna vapnena žbuka izvodi se u dva sloja, maksimalne debljine 2 odnosno 4 cm, uz zahtijevani 
granulometrijski sastav. Završni sloj žbuke maksimalne je debljine 1-0,5 cm. Za sve dijelove gdje se sloj žbuke 
dodatno zadebljava iznad 4 cm ukupno, potrebno je postaviti žičano (bakreno) pletivo usidreno u ziđe. 

Cjelokupan materijal za žbukanje mora biti u dovoljnim količinama donesen u neposrednu blizinu 
stručnog radnika za izradu žbuke. Radovi se ne smiju izvoditi po lošem vremenu i temperaturi manjoj od 
+3°C ili većoj od +35°C. Za vrijeme ljetnih žega treba radove štiti, a površinu njegovati. 

Podloga na koju se nanosi žbuka je zid od kamena. Na priređene zidove nanosi se vapneni špric 1:1 
(ukoliko debljina žbuke to zahtijeva), a na to dolazi grubi donji sloj vapnene žbuke u omjeru vapno: pijesak 
(dravski) 1:3, frakcije pijeska 0-4 mm, debljine 1-2 cm. Gornji fini sloj izvodi se u omjeru vapno: pijesak 
(dravski) 1:3, fraktacije pijeska 0-2 mm, debljine sloja 0,5-1 cm. Žbuka se "pod žlicu". Prije nanošenja 
osnovnog sloja sve eventualne žice (od oplate ili skele) odstraniti, kako bi se izbjeglo prenošenje korozije na 
završni sloj i mrlje na pročelju. Za miješanje žbuke koristi se prirodno hidrauličko vapno (NHL). 

Kontrola kvalitete vrši se viskom i libelom. Prianjanje temeljnog sloja za konstrukciju provjerava se 
kucanjem čeličnom šipkom. Ako se čuje tupi zvuk, takva se mjesta obilježavaju, skidaju i popravljaju. Ne 
smiju se pojaviti pukotine, već je dopuštena samo pojava naprslina. Sve površine moraju biti ujednačenog 
tona i strukture te bez uočljivih radnih nastavaka. Ovim troškovnikom obuhvaćena je izrada: temeljnog 
sloja, završnog sloja te izrada onih elemenata pročelja koji se izvode izvlačenjem šablonom (kao i izrada i 
demontaža šablona), a to su slijedeći profili: profilirani vijenci, okviri i sl. 

Prilikom izvedbe potrebno je radove izvoditi prema priloženim nacrtima u izvedbenom projektu.  
 
Staklarski radovi 
 Staklo 
Osiguranje kvalitete 

Izvođač staklarskih radova mora imati sistem osiguravanja kvalitete. 
Za područje izolacijskog stakla potrebno je imati ugovor i vanjsku kontrolu nezavisne institucije te 

sistem unutranje kontrole. Proizvod mora biti dokazan prema standardu DIN 1286-1, -2. 
Staklo od kojeg se proizvode izolacijsko staklo, ESG, ESG + HST, TVG i VSG mora odgovarati 

standardima EN 572-1, -2, nanosi za toplotnu i sunčanu zaštitu standardu EN 1096-1 i -2. 
Vizualna kvaliteta ocjenjuje se prema Smjernici za građevinska stakla – Hadamar. 
 Karakteristike stakala 

STAKLENA VRATA I PREGRADE 
Veliki format stakla  

1010.4 VSG ESG 
Mali format stakla 

88.4 VSG ESG 
- Transmisija svijetla LT 83% 82% 
- Refleksija svijetla (gledano izvana) LR 8% 8% 
- Transmisija energije ET (EN410) 57% 57% 
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- Ukupni prolaz energije g (EN410) 0,67 0,66 
- Toplinska zaštita U (EN673 ; ∆T=15K) 5,3W/m²K 5,3W/m²K 

  
Klesarski i kamenorezački radovi 

Materijal za izvedbu po boji, vrsti i obradi (špican, greban, poliran, štokan, pjeskaren, fino brušen, 
paljen) mora biti jednak uzorku što ga odaberu projektant i odgovorni konzervator. 

Kamene ploče kojima su kitom i mortom zatvorene rupice i šupljine neće se primiti i ne smiju se 
ugraditi, osim ako tako nije ugovoreno. 

Vezni materijal je cementni mort 1:2 na zidnom odnosno 1:3 na podnom opločenju.  
Sve ostatke (vapno, gips, kit, kamena prašina ili drugi materijal) zabranjeno je bacati u kanalizaciju. 

Izabrani kamen atestira se na: 
- upijanje vlage, 
- zapreminsku specifičnu težinu, 
- poroznost i stupanj gustoće, 
- postojanost na mraz, 
- habanje. 

Potrebno je također izvršiti sve provjere dužina, širina i visina u naravi i ukazati nadzornom inženjeru 
na eventualna odstupanja od projekta, odnosno na probleme prije ugradnje. 
 
Ličilački radovi 

Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i 
normama. 
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati: 
- pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, 
- pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaršne radove u građevinarstvu, 
- HRN U.F2.013. – tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova, 
- HRN U.F2.012. – tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova, 
- HRN B.C1.030. – gips neutralan i čist, 
- HRN H.K2.015. – kalijev sapun, 
- HRN B.C1.020. – hidratizirano vapno 
- HRN H.C5.020. – firnis lanenog ulja 
- HRN H.C1.034. – cinkov kromat 
- HRN H.C1.002. – uljene boje i lakovi 

Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu, koje je ličilac dužan izvesti prije početka 
radova od materijala od kojeg će se radovi izvesti, a u svemu prema uputama proizvođača i GZZZSKP. Na 
tako izvedene uzorke izvoditelj mora ishodovati suglasnost predstavnika GZZZSKP i nadzornog inžinjera 
investitora, pa tek onda započeti sa izvođenjem radova. Ukoliko se bojenje pročelja izvodi preko potpuno 
nove žbuke, tj. homogene površine, upotrijebiti će se silikatni premaz sa svim potrebnim predradnjama u 
skladu s uputstvom proizvođača, kao što je impregniranje površine pročelja. Ukoliko se bojenje pročelja 
izvodi preko žbuke koja je samo djelomično sanirana tj. površina nije homogena već se sastoji iz dijelova 
stare i nove žbuke, upotrijebiti će se također silikatni premaz, ali tako da se prethodno nanese temeljni sloj 
koje će izjednačiti strukturu, upojnost i kemijsku reakciju podloge. Bojenje mora biti kvalitetno i dobro 
izvedeno. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja, površine moraju biti jednolične i čiste i ne smiju se 
ljuštiti. Kit za ispunjenje udubina i pukotina mora biti srodnog sastaa podlozi i boji. Ličenje bravarskih 
dijelova izvodi se nakon čišćenja rđe, premazom temeljne boje i potom liči vanjskom bojom za željezo u dva 
sloja. Ličenje stolarije izvodi se nakon skidanja starog naličja otapalima ili paljenjem. Potom je potrebno 
stolariju obrusiti, natopiti firnisom, kitati te ponovo brusiti. Na tako pripremljenu podlogu nanosi se 
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dvostruki nalič, te lakira lakom otpornim na atmosferilije. Izbor tona, vrši se prema postojećem, a u 
suglasnosti s predstavnikom GZZZSKP i nadzornim inžinjerom. 
  
Razne dobave i montaže 

Ova troškovnička grupa obuhvaća dobavu te ugradnju i/ili montažu raznih gotovih interijerskih 
elemenata i opreme. 

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima 
navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena 
odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će 
zamjenjujuća norma ili propis. 

Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske 
ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja nadzornog inženjera. Tu 
promjenu nadzorni inženjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvođač je dužan promjenu unijeti u 
izvedbeni projekt. 

Svi dobavljeni proizvodi moraju u cijelosti odgovarati specifikacijama, a montaže detaljnim 
nacrtima. Sav materijal, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad moraju u svemu odgovarati propisima, 
standardima, tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. 

Izvođač je dužan predložiti projektantu i nadzornom inženjeru uzorke, ogledne proizvode i 
materijale. Izvoditelj je dužan uzorke svih odabranih materijala izvesti prije početka radova. 

Sve montaže gotovih proizvoda opreme izvode se isključivo prema uputama proizvođača, te u 
dogovoru s projektantnom i nadzornim inženjerom. 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenoj plastici 

Izvedba svih konzervatorsko-restauratorskih radova na kamenoj plastici mora odgovarati pravilima 
konzervatorsko-restauratorske struke i pravilima dobre tehničke prakse u svim elementima koji nisu 
posebno propisani.  

Radove na dokumentiranju, demontaži, konzervatorsko-restauratorskim zahvatima (čišćenje, 
popravci, tretiranje i sl.), te ponovnoj montaži kamene plastike smiju izvoditi isključivo ovlaštene 
specijalizirane ustanove ili ovlaštene fizičke osobe koje posjeduju valjano dopuštenje Ministarstva kulture 
RH za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Za sve takve radove konzervator-restaurator dužan je 
izraditi propisanu dokumentaciju prema pravilima konzervatorsko-restauratorske struke (što je u cijelosti 
obuhvaćeno cijenom odnosne stavke), te će se za sve poduzete takve radove obaviti upis u građevinski 
dnevnik ili dnevnik rada konzervatora-restauratora. Sve radove potrebno je iscrpno dokumentirati – 
fotografski, grafički i tekstualno, te o cjelokupnom postupku napraviti izvještaj, a sve sukladno pravilima 
konzervatorsko-restauratorske struke. 

Za izvedbu konzervatorsko-restauratorskih zahvata izvođač mora dobiti suglasnost od nadležnih 
osoba. Nakon konzervatorsko-restauratorskih zahvata svi demontirani elementi vratit će se na izvorna 
mjesta ili zamijeniti replikama – ovisno o projektnom rješenju i/ili procjeni nakon konzervatorsko-
restauratorskih radova. 

Čišćenje kamene plastike od organskih i anorganskih onečišćenja izvest će se vodom pod tlakom, 
koje omogućuje zadržavanje neštetne patine na površini kamena. Pranje vodom po tlakom izvodi se 
specijaliziranim strojem (miniwash) s posebnim mlaznicama i pod tlakom od 100, 200 ili više bara koji je 
reguliran i prilagođen ovisno o tome koji se dio kamene površine čisti. Radovima je predviđeno čišćenje 
kompletne površine kamene plastike vanjskih pročelja. 

Mehaničko čišćenje kamene plastike provodi se nakon što je uklonjena fasadna žbuka, te obuhvaća 
čišćenje preostale površine kamene plastike od priješnjih intervencija i zakrpa, cementnih naslaga, te žbuke 
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iz sljubnica. Postupak mehaničkog čišćenja izvesti ručno (dlijetom, skalpelom, rašpama, četkama, itd). 
Radovima je predviđeno čišćenje kompletne površine kamene plastike, uključivo sav potreban pomoćni rad. 

Nakon temeljitog ručnog čišćenja kamena od višeg raslinja, površine prekrivene naslagama nižeg 
bilja tretirati biocidnim kemijskim sredstvom, na način da se sredstvo nanosi u tri ciklusa u razmaku od 24 
sata. Koncentracija otopine varira od 2% do 5% ovisno o intenzitetu biološkog onečišćenja. Čišćenje 
Morovom pastom (AB-57) izvodit će se kao dodatno čišćenje odnosno provoditi nakon čišćenja vodom i/ili 
mehaničkog čišćenja, a kod nečistoća koje su duboko prodrle u kamen. Morova pasta (AB-57) sastoji se od 
karboksimetil-celuloze koja je nosilac reaktivnih supstanci. To su amonijev karbonat, natrijev bikarbonat, 
etildiamin tetraoctena kiselina, tenzidi, kvartne amonijeve soli i voda. Čišćenje se izvodi na način da se 
Morova pasta nanosi na kamen te se nakon toga cijela površina prekriva i omota plastičnom folijom. Nakon 
toga se čeka da pasta "odradi" odnosno da prođe kemijska reakcija između kamenog materijala i paste te 
da se na taj način nečistoće istalože. Kad kemijska reakcija završi pastu isprati s kamena vodom pod 
reguliranim tlakom. Ako je potrebno postupak uzastopno ponoviti dok površina kamena ne dobije 
zadovoljavajući stupanj čistoće. Radovima je predviđeno čišćenje kompletne površine kamene plastike. 

Čišćenje vodenom parom pod kontroliranim tlakom izvodi se specijalnim strojem – steamer. Pri 
uklanjanju biološkog onečišćenja (mikroorganizmi) vodenom parom pod tlakom potrebno je zadržati 
prirodne patine vremena. Mlazno čišćenje vodenom parom izvest će se pod tlakom od 8 do 10 bara. 
Radovima je predviđeno čišćenje kompletne površine kamene plastike. 

Postupak čišćenja mikropjeskarenjem provodi se na jednostavnijim arhitektonskim elementima na 
kojima su se zadržale nečistoće, te crne i tamne inkrustracije. Elementi koji se čiste ovim postupkom 
obuhvaćaju: sjeverni zidni plašt, prozorske okvire, portale, svodove i lukove svodova. Mikropjeskarenje se 
izvodi specijaliziranim strojem (Rotec) koji, pomoću komprimiranog zraka, rotacijskim abrazivnim 
postupkom, kroz mlaznicu čisti skramu sa površine kamena. Koristiti abrazive dimenzija: 0,04-0,09; 0,09-
0,25; 0,50-1,00 mm. Radovima je predviđeno čišćenje kompletne površine jednostavnije kamene plastike. 

Čišćenje laserom primjenjuje se na dijelovima složenije arhitektonske i reljefne kamene plastike na 
kojima su se zadržale crne kore. Laserska zraka treba biti navođena tako da razara samo tamne kore, a 
zaustavlja se na svijetlom vapnencu. Prilikom rada se prema strukturi kamenog materijala i vrsti nečistoća 
regulira omjer udarne točke snaga i frekvencija te veličina svjetlosnog snopa. Ova metoda primijenit će se 
kod čišćenja ornamentalne kamene plastike (grbovi, stupci, konzole, doprozornici i lunete monofora). 

Uklanjanje korodiranih željeznih elemenata, njihova zamjena dijelovima od nehrđajućeg metala, te 
ugradnja spojnica od karbonskih vlakana na mjestima puknuća kamena 

Svi korodirani metalni dijelovi koji su ugrađeni u kamen uklanjaju se iz razloga što željezo u kontaktu 
s vlagom i kiselim kišama korodira, čime se povećava njegov volumen te djelovanjem sile na stjenke utora 
dolazi do pucanja kamenih blokova. Na mjesta gdje imaju funkciju konstruktivnih elemenata potrebno ih je 
zamijeniti elementima od nehrđajućega metala (čelik), a dodatno učvršćeni u kameni materijal 
dvokomponentnim epoksidnim ljepilom (npr. Megapoxy). Zaostale rupe treba sanirat i rekonstruirat u 
umjetnom kamenu (mar-grip). 

Mikroinjektiranje pukotina izvest će se kod slučajeva kamenih blokova na kojima su pukotine 
uzrokovane poremećenom statikom građevine (gdje se ocijeni potrebnim, a nakon sanacije spojnicama od 
karbonskih vlakana), te tamo gdje se razlistavanje manifestira kod ugrađenih blokova nehomogene 
strukture i čvrstoće. Nakon provedene statičke sanacije većih pukotina u zidu makroinjektiranjem (prijedlog 
zapunjavanja pred gotovljenom smjesom za injektiranje, na bazi hidrauličnih veziva sa punilima, manje 
pukotine na kamenim elementima će se zapunjavati dvokomponentnim ljepilom za kamen ili epoksidnom 
smolom (vrlo tekućom epoksi smolom za injektiranje, a koja se koristi za postizanje monolitnosti struktura).  

Domodeliranje manjih oštećenja i manji dijelovi nedostajućih formi na kamenim elementima. Prije 
izvedbe domodeliranja postavljat će se armatura od karbonskih šipki i vlakana, a oštećenja će se zapunit 
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masom umjetnoga kamena. U istom materijalu izradit će se okapnice na profiliranim vijencima prozora i 
vrata da se kišnica ne zadržava na površini. Za umjetni kamen koristiti gotovi proizvod u obliku toniranog 
praha, mineralne i anorganske formulacija za rekonstrukcijske radove na mramorima i vapnencima. Prah je 
smjesa hidrauličkih veziva, agregata baziranih na kalcij karbonatu, mramornoga praha i celuloznih etera, 
koja se miješa s akrilnom emulzijom. Novomodelirani dijelovi će se obraditi ručnim klesarskim alatom te 
tako izgledom izjednačiti sa strukturom originalne površine kamena. 

Svi tašelirani i dodatno obrađeni dijelovi nedostajućih formi na kamenoj plastici će se tonski 
ujednačiti s originalnim tonom kamenog materijala. Ujednačavanje se izvodi slikarskim alatom odnosno 
slikarskim pigmentima u odgovarajućem otapalu na bazi akrila. 

Kamena plastika će ovisno o stupnju oštećenja i procjeni potrebe njezine zaštite biti tretirana 
kemijskim sredstvima za odsoljavanje, zaštitu i konsolidaciju kamenog materijala. Tek nakon kemijske 
analize kamena moći će se ustanovit koja će se kemijska sredstva aplicirati, u kojoj koncentraciji, te na koji 
način će se nanositi na kamen.  
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi na žbuci 

Izvedba svih konzervatorsko-restauratorskih radova na žbuci mora odgovarati pravilima 
konzervatorsko-restauratorske struke i pravilima dobre tehničke prakse u svim elementima koji nisu 
posebno propisani.  

Radove na dokumentiranju i konzervatorsko-restauratorskim zahvatima na žbuci smiju izvoditi 
isključivo ovlaštene specijalizirane ustanove ili ovlaštene fizičke osobe koje posjeduju valjano dopuštenje 
Ministarstva kulture RH za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 

Prije početka građevinskih radova, naročito radova na rušenju i demontaži, potrebno je fizički zaštiti 
sve zidne površine na kojima je utvrđena izvorna žbuka. Zaštita se izvodi u nekoliko slojeva, a sastoji se iz 
daščane oplate obložene s dva sloja filca. Zaštitnu daščanu oplatu ne smije se fiksirati u obodne zidove.  
Radove izvesti prema sljedećim fazama: 
 Pripremni radovi i zaštita zidnih žbuka: 
- zaštita zidnih površina na kojima je utvrđeno postojanje izvorne žbuke daščanom oplatom 

obloženom s dva sloja filca. 
- konzultacije s nadležnim konzervatorskim odjelom, projektantom, projektantom konstrukcije i 

izvođačem radova, 
- restauratorski nadzor prilikom izvođenja građevinskih radova, 
- obrubljivanje (opšivanje) rubova oštećene žbuke, 
- injektiranje odvojenih žbukanih slojeva, 
- uzimanje uzoraka za kemijske analize (žbuke, pigmenti, vezivo, soli, gljivice i dr.), 
 izrada foto dokumentacije i izvještaja.  
 
 

 
Projektant: 

Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh. 
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II.6. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom  
 

Pri sanaciji pročelja građevine Izvođač radova je dužan osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i 
privremeno skladištenje građevnog otpada. Odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog 
otpada posjednik građevnog otpada mora povjeriti ovlaštenoj osobi.Građevni proizvod nastao 
materijalnom oporabom građevnog otpada može se ponovo uporabiti u građevne svrhe ukoliko udovoljava 
normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. 

 
Projektant: 

Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh. 

 
 

II.7. Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 
 

Prilikom sanacije pročelja neće se utjecati na gabarite građevine stoga obračun komunalnog i 
vodnog doprinosa ostaju nepromijenjeni prema postojećem stanju. 
 

Projektant: 
Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh. 

 
 
II.8. Iskaz procijenjenih troškova građenja 
 
 

Na temelju članka 22. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN 118/19) 
sveukupna  procjena troškova sanacije pročelja iznosi 1.200 000,00 kn. 

 
Projektant: 

Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh. 
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ŠEME STOLARIJE - OPĆE NAPOMENE

Prije početka radova izvođač je dužan izvršiti detaljan pregled svih stolarskih
elemenata, vrata i prozora, na pročeljima.

Stolarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajući okov, koji su oštećeni,
moraju se zamjeniti novim prema opisima i mjerama uzetim na licu mjesta.

Pri izradi novog elementa u jediničnu cijenu uračunat je gotov stolarski element sa
ugradnjom, pripadajućim okovom, ostakljenjem i završnom obradom. Jedinična
cijena još treba obuhvaćati sav potrebni rad i materijal, sve vertikalne i
horizontalne transporte, zaštitni premaz lanenim uljem te sve pomoćne radove i
sitni i spojni materijal. Okov izgledom i funkcijom treba biti istovjetan postojećem.

GRILJE

Dobava, izrada i ugradnja novih drvenih oličenih grilja (na mjestima predviđenim
projektom) sa fiksatorima sukladno uzorcima postojećih (fiksiranje preko drvenog
okvira). Boju i ton ličenja propisuje stručna osoba Konzervatorskog odjela. Grilje
izraditi od bora ili ariša I. klase vlažnosti do max.18% u svemu prema postojećim
prozorima, pazeći da se ponove izvorne profilacije, podjele na krilima  i dimenzije.
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Restaurirati u svemu prema
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(RESTAURACIJA)

140

70 70

Dvokrilna drvena glavna ulazna
vrata sa ukrasnim elementima i
staklenom površinom te s
otklopnim nadsvjetlom sa rešetkom
za ventilaciju.
Restaurirati u svemu prema
izvornom stanju.

vrata kom. 1
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V6 - ULAZNA VRATA UNUTARNJE DVORIŠTE  (dim. 120/200)

120

6060

V8 - BALKONSKA VRATA (dim. 120/200)

Dvokrilna drvena vrata prema
unutarnjem dvorištu sa ukladama i
staklenom površinom.
Restaurirati u svemu prema
izvornom stanju.

vrata kom. 1

22

Dvokrilna otklopno zaokretna
drvena balkonska vrata s
pripadajućim griljama.
Podjela drvenog krila grilja na dva
dijela prema shemi.
Podijela staklenog krila vrata
sukladno izvornim prozorima.
Ostakljenje izvesti termopan
staklom 4/12/4 s argonskim
punjenjem.

Zidarska dimenzija otvora: 120/200
cm

vrata kom. 3
grilje kom. 4
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P4 - OTKLOPNO ZAOKRETNI PROZOR (dim. 120/190)

Dvokrilni otklopno zaokretni drveni
prozor s pripadajućim griljama.
Podjela drvenog krila grilja na dva
dijela prema shemi.
Podijela staklenog krila prozora na
dva dijela - sukladno izvornim
prozorima.
Ostakljenje izvesti termopan
staklom 4/12/4 s argonskim
punjenjem.

Zidarska dimenzija otvora: 120/190
cm

prozori kom. 18
grilje kom. 20

P5 - OTKLOPNO ZAOKRETNI PROZOR (dim. 66/190)

23

Jednokrilni otklopno zaokretni
drveni prozor s dvokrilnim griljama.
Podjela drvenog krila grilja na dva
dijela prema shemi.
Podijela staklenog krila prozora na
dva dijela - sukladno izvornim
prozorima.
Ostakljenje izvesti termopan
staklom 4/12/4 s argonskim
punjenjem.

Zidarska dimenzija otvora: 66/190
cm

prozori kom. 2
grilje kom. 2

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
p=80

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
p=80

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
66



Shema stolarije

1:50

Pečat pravne osobe koja je izradila projekt | Potpis odgovorne osobe

 Potpis odgovorne osobe

Projektant

Naziv građevine

Investitor

Suvlasnici zgrade Agatićeva ulica 2
Ovlašteni predstavnik stanara
Gordana Rafajlović

Naziv projekta

Suradnici

Jadranka Mikuličić, dipl.ing.građ.
Maja Persić, mag.ing.arh.

Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh.

Naziv nacrta

Broj
elaborata

Datum Mjerilo List

06-2020 04/2020

Trg R. Hrvatske 1/II  Rijeka | t. +385 51 56 84 00 | m. 095 811 87 63
aka TiMarchitecture . consulting . engineering . design

Višestambena zgrada (završna jedinica niza) na
k.č. 4567, k.o. Stari Grad

Glavni arhitektonski projekt sanacije pročelja

24

P6 - OTKLOPNO ZAOKRETNI PROZOR (dim. 68/180)

P7 - OTKLOPNO ZAOKRETNI PROZOR (dim. 55/113)

Jednokrilni zaokretni drveni prozor
sa otklopnim nadsvjetlom.
Ostakljenje izvesti termopan
staklom 4/12/4 s argonskim
punjenjem.

Zidarska dimenzija otvora: 68/180
cm

prozori kom. 3

Jednokrilni otklopno zaokretni
drveni prozor.
Podijela staklenog krila prozora na
dva dijela - sukladno izvornim
prozorima.
Ostakljenje izvesti termopan
staklom 4/12/4 s argonskim
punjenjem.

Zidarska dimenzija otvora: 55/113
cm

prozori kom. 3
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P8 - OTKLOPNO ZAOKRETNI PROZOR (dim. 120/180)

Dvokrilni otklopno zaokretni drveni
prozor.
Podijela staklenog krila prozora na
dva dijela - sukladno izvornim
prozorima.
Ostakljenje izvesti termopan
staklom 4/12/4 s argonskim
punjenjem.

Zidarska dimenzija otvora: 120/180
cm

prozori kom. 5
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III. TROŠKOVNIK 



Sva rušenja i demontaže konstruktivnih elemenata treba izvršiti pod nadzorom projektanta i statičara. Kod vršenja proboja ili

vođenja instalacija u nosivim konstrukcijama zahvat vršiti maksimalno precizno bez narušavanja nosivih svojstava konstrukcije.

Prilikom zahvata na nosivim konstrukcijama obavezno je podupiranje. Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u

pravilu izvoditi ručnim alatom bez upotrebe vibracionih uređaja, s osobitom pažnjom.

uređenja skladišta, radove na osiguranju gradilišta i radnika, za obeštećenja na gradilištu, kao i štete naknade prema trećim

osobama, osiguranje prostorija za nadzornu službu, kao i ostale radove koji po pravilu terete izvođača i koji se ne naplaćuju

posebno.

- troškove pripremno-završnih radova

- sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal

Nakon provedenih pripremnih radova, svih potrebnih rasterećenja i potrebnih osiguranja, demontaže i rušenje na građevini

vrše se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim sa nadzornim inženjerom na način kojim se ne ugrožava

stabilnost zgrade, sigurnost radnika i ljudi koji borave u zgradi. 

Jedinična cijena treba obuhvatiti:

- sav potrebni rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke

- sve transporte

U cijenu ulaze i troškovi potrebnih ispitivanja materijala i konstrukcija, te ishođenje atesta.

Izvođač građevinskih radova izvodi sve privremene instalacije vode, struje i ostalih potrebnih instalacija. On je dužan dozvoliti

priključak ostalim svojim izvođačima (kooperantima) na te vodove. Utrošak vode i električne energije za jedinicu proizvoda

uključuje se u analizu cijena proizvoda prema normativima utroška, a utrošak za potrebe ureda, gradilišta, pranje vozila i

strojeva, rasvjetu gradilišta i ostalo uključuje se u cijenu.

UVOD

NAPOMENA

Pri kalkulaciji ponuda ponuđač treba voditi računa o uvjetu investitora da zgrada za vrijeme radova mora biti dijelom u funkciji,

te da se radovi moraju planirati tako da se omogući funkcija kuhinje i blagovanja.

Prethodno predaji ponude izvođač je dužan pregledati lokaciju i zgradu, provjeriti snimak zgrade i okolnog terena, pregledati

stanje u zgradi, upoznati se sa stanjem postojećih instalacija ( voda i kanalizacija, elektroinstalacije, termotehničke instalacije),

uputiti se u funkciju zgrade kako bi mogao dati realnu cijenu za pripremne i ostale radove. Ukoliko izvođač prethodnim uvidom

primijeti da je potrebno izvesti još neke pripremne radove, dužan je iste uvrstiti u cijenu putem obračuna u faktoru, jer se

naknadni pripremni radovi neće posebno priznavati.

Pripremni radovi koje je izvođač dužan izvesti bez posebnog iskaza troškova, a koji ulaze u cijenu zgrade kroz faktor nisu

prikazani u posebnim stavkama troškovnika. Ovo se odnosi na izradu plana organizacije gradilišta, organizaciju prilaznih i

privremenih puteva, staza, gradilišnih nastambi za radnike, upravu, skladišta, nadstrešnice, te privremene priključke i razvode

vodovoda, elektrike, telefona i ostalih instalacija na gradilištu, a za potrebe funkcioniranja gradilišta,  zatim čuvarske službe,

Izvoditelj radova dužan je za sve materijale koje će upotrebiti za izvedbu izolacija pribaviti odgovarajuće ateste od ovlaštene

stručne organizacije ili institucije, odnosno ateste dobivene prilikom kupnje materijala iz trgovačke mreže ne starije od šest

mjeseci dostaviti nadzornom inženjeru na uvid. 

Hidroizolaciju treba izvoditi točno prema specifikaciji radova, uputama i preporukama proizvođača kao i tehničkim uvjetima

izvođenja. 

ZIDARSKI RADOVI

IZOLATERSKI RADOVI

Zidarske radove izvesti prema Tehničkim propisima za zidane konstrukcije NN 01/07 s pripadajućim normama za materijale koji

se ugrađuju.Svi upotrebljeni materijali za izvedbu zidarskih  radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN.

U cijenu radova trebaju biti uključene sve podupore, skele i privremene (zamjenske konstrukcije) koje osiguravaju stabilnost u

toku radova, te se zahtjevi za nadoplate radi izvedbi privremenih konstrukcija neće priznavati kao i svih horizontalni i vertikalni

prijenosa materijala dobivenih rušenjem i demontažom, odvozom na privremenu gradilišnu deponiju ili pohranu elemenata na

mjesto po dogovoru sa investitorom. To vrijedi i za čišćenje gradilišta i dovođenje javne površine u prvobitno stanje. 

Izvođač snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta.  

U slučaju nastalih šteta, radi nepravodobno zaštićene lokacije na kojoj se vrše rušenja i demontaže, sve troškove nastalih šteta

snosi izvođač. Izvođač je dužan striktno se držati mjera zaštite na radu.

Jedinična cijena uključuje sve pripremne i završne radovi, tehnološku razradu svih detalja, postavu i skidanje radne skele, sve

posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske, ispiranje i otprašivanje površine zida, zaštitu PVC građ.

folijom prozorskih stakala, sav potrebni horizontalni i vertikalni prijevoz kao i prijevoz do gradilišta, čišćenje tokom rada, odvoz i

zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili

tuđim radovima, usklađenje organizacije rada s operativnim planom, primjenu svih mjera zaštite na radu.

Ukoliko se atesti za novougrađene materijale ne pribave od isporučioca, dokaz standardne kvalitete treba provesti ispitivanjem

iz isporučene vrste prije njezine ugradbe. Ispitivanje pada na teret izvođača.

Pregradni zidovi u zatečenim građevinama građeni su od velikoformatnih opekarskih blokova debljine 10cm u produžnom

mortu. Dimenzije zidova, debljina, visina, rasponi i ukrute izvedeni su tako da i danas zadovoljavaju uvjete iz Tehničkog propisa

za zidane konstrukcije NN 01/07. Svi dodatni slojevi na zatečenim zidovima kao što su produžne žbuke, zatvaranje instalacijskih

kanala i popravci koji ulaze u zidarske radove izvesti će se sukladno Tehničkom propisu za zidane konstrukcije NN01/07.



SUHOMONTAŽNI RADOVI

 Zakon o gradnji

 Zakon o normizaciji

Površine na koje se polaže izolacija trebaju biti posve ravne, očišćene od prašine ili drugih nečistoća, dovoljno glatke da izolacija

dobro prione uz podlogu. 

U.F2.013 Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova

STOLARSKI RADOVI

Ukoliko izvođač namjerava upotrijebiti druge materijale i tehnologiju od onih navedenih u projektu i troškovniku, dužan je

zatražiti suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.

Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon

sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama.

Izvoditelj radova treba upotrijebiti materijale koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovaraju opisima u troškovniku.

Soboslikarski radovi će se izvesti prema slijedećoj tehničkoj regulativi:

Svi radovi moraju biti u skladu sa zakonski važećim pravilnicima i propisima u građevinarstvu te Hrvatskim normama :

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu, Sl. list br. 21/90.

HRN B.D8.050 Keramičke pločice. Određivanje otpornosti prema temperaturnim promjenama za pločice specijalne namjene.

HRN B.D8.070 Keramičke pločice. Ispitivanje otpornosti keramičkih neglaz. pločica.

-otpornosti na habanje za podne pločice

Prije početka radova izvođač mora obavezno predočiti projektantu pločice na uvid, donijeti uzorke, te nakon dogovora i potpisa 

SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI

 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni suglasnosti (NN 158/03) i na temelju čl. 20 tog zakona preuzeti pravilnici:

Izvođač je dužan predložiti projektantu i nadzornom inženjeru uzorke, potrebne tonove boja i materijala. Izvoditelj je dužan

uzorke svih odabranih materijala izvesti prije početka radova.

U.F2.012 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova

Sve montaže zidova suhom izvedbom izvode se točno prema uputstvu proizvođača sustava. Podkonstrukcije su iz elemenata i

na udaljenosti koju za određenu debljinu zida i određenu visinu propisuje proizvođač. Tehnički uvjeti panela za zatvaranje

detaljno su obrađeni troškovnikom. Kao izolacija se upotrebljava kamena vuna. Faza izvođenja zida ili parapetnog zida završava

potpunom pripremom za završno ličenje.

3.gletanje - prevlačenje cijele površine ličilačkim kitom, 

Radovi se mogu izvoditi isključivo redoslijedom i postupkom propisanim od strane proizvođača boje.

Ličenje unutarnjih zidova izvodi se slijedećim redoslijedom:

Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. 

2. kitanje i zatvaranje pojedinačnih rupa,

Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu, Sl. list br. 21/90.

1. impregnacija - penetrirajući premaz podloge radi konsolidacije,

Izvođač je dužan dobaviti ateste za materijale.

Svi soboslikarski radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, prema opisima iz stavki troškovnika, prema važećim propisima i

svim posebnim uvjetima. 

Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima,

propisima i tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata.

Površine zidova obračunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veći od 3 m2 odbijaju se, ali se posebno

obračunavaju špalete.

4.  brušenje i otprašivanje,

HRN B.D1.305-306 Keramičke pločice. Glazirane podne pločice. Oblik, mjere i klasifikacija.

KERAMIČARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe keramičarskih radova izvođač se mora pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika kao i važećih propisa i 

-otpornosti na kemikalije i alkalije

-otpornosti na mraz

5. dvostruko ličenje - nanošenje boje četkama, valjcima ili prskanjem.

Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida odnosno stropa.

-ispitivanju težine, upijanju vode i poroznosti

Prozore i vrata izvoditi prema Tehničkim propisima za prozore i vrata NN 69/06. 

Tehnička svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za

njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 14351-1:2006 dok staklo u graditeljstvu

mora biti specificirano prema HRN EN 572-9:2005.

Materijal mora odgovarati važećim standardima:

HRN EN 14411:2008 - Keramičke pločice 

HRN EN 13888:2007 - Mase za fugiranje keramičkih pločica i ploča 

HRN B.D1.300 Keramičke pločice. Glazirane zidne pločice. Tehnički uvjeti.

HRN B.D1.322 Keramičke pločice. Fazonski komadi. Oblik, mjere i klasifikacija.

HRN B.D8.001 Keramičke pločice. Ispitivanje otpornosti na mraz.

Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na atmosferalije.

Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.

Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi.

Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su podobne za predviđenu obradu. Ako na podlozi

postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se

naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti. Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od

prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo

na suhu i pripremljenu podlogu.



HRN B.D8.450 Keramičke pločice. Ispitivanje otpornosti glazure.

HRN B.D8.302 Keramičke pločice. Ispitivanje težine, upijanje vode i poroznosti.

HRN B.C1.011-015 Cement.

HRN B.D8.460 Keramičke pločice. Ispitivanje otpornosti glazure.

Sve montaže gotovih proizvoda opreme izvode se isključivo prema uputama proizvođača, te u dogovoru s projektantom i

nadzornim inženjerom.

Ova troškovnička grupa obuhvaća dobavu te ugradnju i/ili montažu raznih gotovih interijerskih elemenata i opreme.

HRN B.C8.022 Ako se upotrebljava cement van standarda, treba ga ispitati prema 

Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN,

ASTM,...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja nadzornog inženjera. Tu promjenu nadzorni inženjer odobrava uz

suglasnost projektanta. 

Svi dobavljeni proizvodi moraju u cijelosti odgovarati specifikacijama, a montaže detaljnim nacrtima. Sav materijal, pomoćni

materijal, rad i pomoćni rad moraju u svemu odgovarati propisima, standardima, tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata.

HRN U.F2.011 Ljepilo - uvjeti.

postojećem standardu

HRN U.M8.050 Cementni mort

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj

dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u

međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.

RAZNE DOBAVE I MONTAŽE

HRN B.D9.307 Ispitivanje na savijanje.

Izvođač je dužan predložiti projektantu i nadzornom inženjeru uzorke, ogledne proizvode i materijale. Izvoditelj je dužan uzorke

svih odabranih materijala izvesti prije početka radova.



OPĆI UVJETI IZVOĐENJA:

Skidanje – obijanje žbuke vrši se do nosivog dijela zida, uključujući čišćenja sljubnica skobama i uz stalno kvašenje vodom zbog

manjeg prašenja.

Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili gradski deponij, sa svakodnevnim

čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se

posebno priznavati.

Sve elemente s pročelja treba skinuti i privremeno do završetka radova ili kako je određeno pojedinom stavkom, kada će se ponovo

postaviti-skladištiti na gradilištu ili mjestu koje se dogovori s nadzornim inženjerom investitora. Izvoditelj će snositi troškove ukoliko

se navedeni elementi oštete ili otuđe.

Sve radove treba izvoditi isključivo s vanjske strane, tj. sa skele.

Skela u svemu mora odgovarati postojećim propisima zaštite na radu i zaštite prolaznika i stanara. Sav materijal za izradu skele mora

odgovarati postojećim tehničkim propisima i standardima. Na skelu je potrebno postaviti svu potrebnu signalizaciju: rasvjetu,

putokaze i slično.

 - postavu signalizacije i njezino održavanje sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal

- održavanje skele za vrijeme trajanja radova

- pripremno-završne radove

- naknadu za zauzimanje javno-prometne površine. Sve otvore na pročelju treba odmah po postavi skele zaštititi PVC folijom debljine

0,2 mm, kako prilikom otucanja žbuke ne bi došlo do oštećenja.

Svi materijali za izradu skele moraju odgovarati važećim propisima i normama:

- HRN C.B3.021.  - čelik

- HRN C.B5.021.  - valjani čelični profili

- HRN D.C1.021-041. - rezana građa

- HRN M.B4.020-100. - čavli

Prije rušenja ili skidanje žbuke s pročelja, izvoditelj je dužan snimiti profilaciju navedenih elemenata i na njih ishoditi suglasnost

odgovorne osobe za nadzor. Drvene šablone treba izvesti iz zdrave i čvrste građe, šperploče.

Skelu izraditi od čeličnih bešavnih cijevi sa spojnim elementima. Radne platforme će se izvesti od mosnica debljine 4,8 cm i širine

25,00 cm. Oko radnih platformi postavlja se zaštitna ograda visine 1,00 m koja se sastoji od čeličnog rukohvata i ispune od čeličnih

mreža. Uz podnožje ograde uz radnu platformu postaviti vertikalno mosnicu visine 20,00 cm. Vanjsku stranu skele prekriti jutenim

ili PVC prekrivačima i osigurati od udara groma, skelu je potrebno osigurati protiv deformacija, udara vjetra u svakom polju i protiv

prevrtanja. Skela se oslanja i učvršćuje vijcima M 12 preko metalnih podložnih papuča i fosni u čvrstu i stabilnu podlogu. Za ugrađene

materijale pribaviti potrebne ateste. Izvoditelj može koristiti samo kvalificirano osoblje i mora primjenjivati sve propisane mjere

zaštite i propisanu zaštitnu opremu. Amortizacija skele obračunava se za vrijeme kompletne obnove pročelja s tim da skelu mogu

koristiti svi sudionici koji izvode radove na pročelju bez posebne nadoplate. U jediničnu cijenu treba uključiti:

- sav rad oko postave i skidanja skele

- izradu statičkog računa i nacrta montaže skele

- dostavu svog potrebnog materijala za postavu skele, čišćenje i odvoz smeća nakon skidanja skele

Sve otvore na pročelju treba odmah nakon postave skele zaštititi PVC folijom debljine 0,20 mm, kako prilikom obijanja žbuke ne bi

došlo do oštećenja. 

RUŠENJA I DEMONTAŽE 

Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže ukupnu nadoknadu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u

potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i

vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama Zaštite na radu i

slično. Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova

(zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i

drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda. Sav materijal koji se upotrebljava mora

odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard,

njegovu kvalitetu treba dokazati atestima. Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan

u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se

izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inžinjera odabrati najpovoljnija. Izvoditelj radova treba uz ponudu

priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu, te “faktor” tvrtke, koji će se odnositi na izvedbu radova na ovoj građevini.

Za uređenje pročelja građevine je prilikom uvođenja u posao obavezan detaljan pregled i utvrđivanje pravog stanja elemenata i

načina sanacije.

Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera, predstavnika

Konzervatorskog odjela, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u

građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu

na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.

Prije izrade ponude izvođač je dužan pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih

troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine,

postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne

može se mijenjati.



r.br. jedinica količina jed.cijena  ukupno 

0.1.

m² 415,00 a                       -   

jugoistok m² 380,00 a                       -   

sjeverozapad m² 370,00 a                       -   

unutarnje dvorište m² 255,00 a                       -   

0.2.

m² 115,00 a                       -   

sjeverozapad (cca 15%) m² 55,00 a                       -   

m² 185,00 a                       -   

unutarnje dvorište (100%) m² 255,00 a                       -   

0.3.

m² 1.420,00 a                       -   

0.4.

kom 13,00 a                       -   

kom 2,00 a                       -   

kom 3,00 a                       -   

kom 5,00 a                       -   

kom 3,00 a                       -   

kom 3,00 a                       -   

kom 2,00 a                       -   

kom 5,00 a                       -   

kom 1,00 a                       -   

kom 4,00 a                       -   

kom 7,00 a                       -   

kom 1,00 a                       -   

jugoistok (cca 30%)

Prozori s doprozornikom 

Unutar jediničnih cijena stavki se podrazumijeva da je Izvođač obavezan sigurno zaštititi sve dijelove građevine od atmosferilija te od

neovlaštenog ulaza trećih osoba tijekom izvedbe radova kao npr. pri demontaži dijelova koji idu na radioničku obradu , pri demontaži

krovne konstrukcije ili krova i slično. Traži se od izvođača da tijekom izvedbe radova štiti građevinu od ulaska vlage (učvršćena

cerada na krovu, PVC folija i zaštita daskama na prozorskim otvorima i sl.). Prije nuđenja radova potrebno je pregledati objekat. 

Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju, te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima.

Kompletna priprema gradilišta, te redovno i završno čišćenje gradilišta uključiti u radove. Sva rušenja izvesti stručno i pažljivo, uz

poštivanje svih zakonskih odredbi glede zaštite na radu. Kod rušenja posebnu pažnju obratiti na zaštitu od oštećenja dijelova

konstrukcije koji se ne uklanjaju. Materijal od rušenja koji se neće iskoristiti na gradilištu, odvozi se na deponiju, što je uračunato u

cijenu stavke. Odvoz materijala obračunava se po m3 odvezenog materijala.

Demontažu materijala koji će se iskoristiti u daljnjoj gradnji izvesti pažljivo. 

jugozapad

jugozapad (cca 50%)

opis troškovničke stavke

P4 (dim.120x190 cm) 

V8 (dim. 130x270 cm)

Prozori s doprozornikom i griljama

Dovoz, montaža i demontaža fasadne skele na fasadu sa potrebnim učvršćenjima i zaštitom

prema javnoj površini po cijeloj visini. Skelu izvesti prema važećim tehničkim propisima.

Osigurati vertikalnu komunikaciju sa na svaku od fasada. Obračun se vrši prema ortogonalnoj

projekciji površine pročelja (m²) . U cijenu uračunati zauzeće javne površine tijekom izvođenja

radova. 

P4 (dim.120x190 cm) 

P5 (dim. 66x190 cm, grilja 120x190 cm)

Balkonska vrata s dovratnikom i griljama

P4 (dim.120x190 cm) 

P6 (dim. 68x180 cm)

P7 (dim. 55x113 cm)

Ručno obijanje stare trošne žbuke debljine 2,5-4 cm sa ravnih ploha pročelja, nakon

konzervatorskih istraživanja. Rad izvoditi pažljivo naročito u blizini sačuvanih profilacija i

dekoracija kako se ne bi oštetili dekorativni elementi od štuka ili žbuke. Ziđe pročelja je od

opeke. Nakon obijanja žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a reške skobama do dubine od 2

cm. Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom. Uključivo prenos i odlaganje na gradilišnu

deponiju šute. Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja ne računajući površine

prozorskih otvora i profilacija. U cijenu stavke uračunat je sav rad, ispitivanje sastava

postojeće žbuke kao i odvoz otpadnog materijala kojeg se količina odvoza obračunava u

sraslom stanju. Obračun po m² ortogonalne projekcije.

Pažljivo pranje fasade vodom pod pritiskom (prije nanošenja šprica). Prije pranja potrebno

je otvore zaštititi na način da se onemogući oštećenje prozora ili grilja kao i da se onemogući

prodor vode u prostorije. Na parteru javne površine osigurati siguran odvod otpadne vode od

pranja. U cijenu stavke uračunat je sav potreban rad i materijal. Obračun je po m² projekcije

fasade.

Grilje

Demontaža dotrajalih prozora/balkonski vrata, doprozornika/dovratnika i grilja drvene

izvedbe. Pri demontaži evidentirati točnu povijesnu shemu izrade, koja će se ponoviti kod

novo izrađenih elemenata. Nakon evidentiranja elementi se odvoze na gradski deponij. U

cijenu stavke uračunat je sav rad kao i svi transporti. Obračun je po komadu specificiranom

unutar stavke.

V8 (dim. 130x270 cm)

P7a (dim. 82x50 cm)

P8 (dim. 120x180 cm)

P9 (dim. 35x180 cm)

P10 (dim. 55x113 cm)



0.5.

kom 1,00 a                       -   

kom 1,00 a                       -   

kom 1,00 a                       -   

kom 2,00 a                       -   

0.6.

demontaža i ponovna montaža kom 10,00 a                       -   

0.7.

m¹ 90,00 a                       -   

0.8.

komplet 1,00 a                       -   

0.9.

komplet 1,00 a                       -   

0.10.

unutarnje dvorište kom 24,00 a                       -   

jugoistočno pročelje kom 9,00 a                       -   

jugozapadno pročelje kom 4,00 a                       -   

0.11.

komplet 1,00 a                       -   

0.12.

komplet 1,00 a                       -   

0.15.

ograde m² 14,10 a                       -   

0.16.

tende kom 4,00 a                       -   

reklame kom 2,00 a                       -   

0.17.

Vijenac

kom 1,00 a                       -   

Frizevi

Demontaža dotrajalih ulaznih vrata i dovratnika. Pri demontaži evidentirati točnu povijesnu

shemu izrade, koja će se ponoviti kod novo izrađenih elemenata. Nakon evidentiranja

elementi se odvoze na gradski deponij. U cijenu stavke uračunat je sav rad kao i svi transporti.

Obračun je po komadu specificiranom unutar stavke.

Demontaža vertikala oborinske odvodnje sa pričvrsnim materijalom, odlaganje na sigurno

mjesto te ponova montaža nakon završetka fasaderskih radova. U cijenu stavke uračunat je

sav rad, odlaganje te čuvanje na sigurnom mjestu i ponovna montaža vertikala oborinske

odvodnje sa novim pričvrsnim materijalom. Obračun je po m'.

Demontaža raznih kuka, hvatača, šipki, nosača, neupotrebljenih kabela te zaustavljača grilja

prisutnih na fasadama. Cijenom su nakon pregleda predviđena sva skidanja predmetnih

objekata. Obračun je po komplet očišćenih fasada od navedenih elemenata te njihov odvoz na

deponij. Moguća je predaja elemenata stanarima uz zapisnik. 

Paljenje boje (naliča) i brušenje metalnih elemeneta ograda na pročelju i krovu. U cijenu

stavke uračunat je sav rad kao i   odvoz otpadnog materijala. Obračun po m² elementa.

Demontaža vanjskih jedinica "Split" sustava grijanje/hlađenje sa odvodnim sustavom i

ovjesnim i pričvrsnim materijalom. U cijenu stavke uračunat je sav potreban rad i zapisnička

predaja vlasniku i ponovna montaža vanjskih jedinica. Unutar stavke uračunat i novi ovjesni

pribor. Obračun je po komadu.

Demontaža metalnih pjovera prozora. U cijenu stavke uračunat je sav potreban rad i odvoz

na za to predviđeni deponij. Obračun je po komadu.

V7 (dim. 83x200 cm)

V6 (dim. 120x200 cm)

Demontaža TV antena (5 grupacije) i raznih kablova sa ovjesnim materijalom. U cijenu

stavke uračunat je sav rad kao i zapisnička predaja satelitske antene korisniku (stanaru).

Obračun je po kompletu demontaže satelitske antene i kablova.

Demontaža tiramola (4 komada) sa pričvrsnim materijalom prisutnih na ogradama balkona.

Cijenom su nakon pregleda predviđena sva skidanja predmetnih objekata. Obračun je po

komplet očišćenih fasada od navedenih elemenata te njihov odvoz na deponij. Moguća je

predaja elemenata stanarima uz zapisnik. 

Demontaža reklama i tendi sa ovjesnim materijalom i zapisnička predaja vlasniku, te

ponovna montaža. Obračun je po komadu.

pod horizontalnim olukom; h=cca 59 cm, r.š.=cca 130 cm

Izrada šablone (otiska) ili snimka/nacrt elementa, profilacije vijenaca, frizeva i ukrasnih

reljefa; izraditi gipsane odljeve, te izraditi u mjerilu 1:1 i dati ih na ovjeru predstavniku

Konzervatorskog odjela i nadzornom inženjeru. Ručno obijanje trošne žbuke debljine 3,5-5 cm

sa vodoravnih vučenih profilacija: vijenaca, frizeva i ukrasnih reljefa, a nakon konzervatorskih

istraživanja. Obračun je po komadu i kompletu  izvedene stavke.

V1 (dim. 150x340 cm)

V4 (dim. 130x360 cm)

Demontaža rasvjetnog tijela javne rasvjete sa pričvrstnim materijalom na sjeverozapadnom

pročelju. Cijenom je obračunata provjera kod nadležnog tijela, odlaganje rasvjete na sigurno

mjesto te ponovna montaža pri završetku fasaderskih radova. Obračun je po kompletu

demontirane te ponovo montirane rasvjete prema uputama nadležnog tijela.



kom 1,00 a

kom 1,00 a

kom 1,00 a

Ukrasni reljefi

komplet 1,00 a

komplet 1,00 a

komplet 1,00 a

komplet 1,00 a

ispod prozora 1.kata;  h=cca 45cm - cvjetni uzorci

ispod prozora 3.kata;  h=cca 8 cm

cvjetni motiv sa grožđem i urezanim linijamana uglu građevine kod 3. kata, dim. cca 70x70 cm

Ukrasne erte/okviri prozora i vrata

iznad vrata prizemlja

ispod prozora 1. kata;  h=cca 110 cm, r.š.=cca150 cm 

kvadrati sa cvjetnim uzorkom na uglu građevine kod 1. kata, dim. cca 80x80 cm

na pola prozora 4. kata;  h=cca 20 cm



komplet 1,00 a

komplet 1,00 a

komplet 1,00 a

komplet 1,00 a

komplet 1,00 a

komplet 1,00 a

0.                    -   RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:

Ukrasne grede balkona

ispod ploče balkona, element sa kružnim i zaobljenim relijefima, l=cca 110 cm, h= cca 45 cm

oko prozora na 4. katu - erta sa žbukanim pjoverom i klupčicom te ukrasnim pravokutnim 

elementima ispod i iznad prozora

iznad prozora prizemlja

oko prozora na 2. katu - erta sa žbukanim pjoverom i klupčicom te ukrasnim pravokutnim 

elementima ispod i iznad prozora

oko prozora na 3. katu - žbukana profilirana erta sa ukrasnim pravokutnim elementima ispod i 

iznad prozora

oko prozora na 1. katu - erta sa žbukanim pjoverom i ukrasnim rebrastim reljefom



I
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA:

Uglovi, krajevi I prijelomi koji se ne mogu izvlačiti šablonom, izvode se naknadno rukom. Kod kosih I segmentnih vijenaca, letve

vodilice učvršćene su usporedno sa smjerom vijenca. Debljina donjeg sloja žbuke iznosi oko 1-2 cm.

Napomena: Pročeljna vapnena žbuka izvodi se u dva sloja, maksimalne debljine 2 odnosno 4 cm, uz zahtjevani granulometrijski

sastav. Završi sloj žbuke maksimalne je debljine 1-0,5 cm. Za sve dijelove gdje se sloj žbuke dodatno zadebljava iznad 4 cm ukupno,

potrebno je postaviti žičano (bakreno) pletivo usedreno u ziđe. Radovi se ne smiju izvoditi po lošem vremenu I temperaturi manjoj

od + 3 C ili većoj od +35⁰C. Podloga na koju se nanosi žbuka je zid od opeke. Za vrijeme ljetnih žega treba radove štititi, a površinu

njegovati.

U jediničnu cijenu radova potrebno je obračunati: - sve pripremne i završne radove, - sav rad i materijal potreban za izvođenje

pojedine stavke opisa, - ispiranje i kvašenje površine zida, - sav otežani rad na izvedbi profilacije, - zaštita izvedenog dijela obrade

pročelja, - sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta, - primjena svih mjera zaštite na radu, - sve

društvene obaveze.

Popis normativa za materijale koji se treba pridržavati: - HRN B.C1. 030, B.C8.030. – građevinski gips - HRN B.C1. 020, B.C8.042. –

građevinsko vapno - HRN B.C8.015, 022-026. – cement - HRN B.C8.011. – portland cement - HRN B.C8.030. – pijesak - HRN

U.M2.010., U.M2.012. - mortovi - HRN U.F2.010. – tehnički normativi za izvođenje fasaderskih radova.

OBNOVA PROČELJA U VAPNENOJ TEHNICI

Žbukanje pročelja izvodi se u dva sloja. Prvi osnovni sloj nabacuje se preko površine koja se obrađuje i ona mora biti čista, određene

čvrstoće i dovoljno hrapava da bi se omogućila trajna veza osnovnog sloja za površinu koja se obrađuje, a završni sloj mora biti trajno

vezan za podložni. Prije nanošenja osnovnog sloja sve eventualne žice (od oplate ili skele) odstraniti, kako bi se izbjeglo prenošenje

korozije na završni sloj, a samim tim i mrlje na pročelju. Sve izvedene površine moraju biti potpuno ravne i glatke, vertikalne, gdje je

potrebno horizontalne, kose ili oble. Profili i uglovi moraju imati oštre rubove, izrađene točno prema predviđenom obliku.

Žbuka predviđena za izradu pročelja mora se sastojati od isprobanih primjesa i veziva jednoličnog zrna te na svjetlost postojane boje.

Tvornička smjesa žbuke upotrijebit će se bez ikakve druge primjese osim vode. Količina, veličina i boja kamenih zrnaca birat će se

prema potrebi. Odstupanje od vertikalnih i horizontalnih ravnina ne smije biti veće od 1 cm na 10 m. Cjelokupan materijal za izradu

pročelja mora biti u dovoljnim količinama donesen u neposrednu blizinu stručnog radnika za izradu pročeljne žbuke. Za izradu

profiliranih vijenaca I drugih profila moraju se prethodno izraditi šablone. U pomoćne usluge spada: prenošenje umiješane žbuke,

primanje vode I žbuke, dodavanje alata, pomaganje pri namještanju vodilice za vučenje šablona I slične sitne usluge. Prijenos

materijala do 20 m vertikalno I 50 m horizontalno uključen je u cijenu. Preko ovih udaljenosti, računajući od mjesta ugrađivanja,

obračun se vrši posebno. Svi vučeni profili (šablonom) kao: vijenci, okviri, trake, istaci I sl. obračunavaju se po m2 kao dodatak

kvadraturi pročelja. Za svaki vučeni profil izrađuju se po dvije šablone – blanjala: jedna za podložni I druga za završni sloj  žbuke.

Šablona se sastoji od vertikalne daščane stijene, grubo rezane po obliku vijena. Na daščanu stijenu pribijena je ploča pocinčanog ili

aluminijskoga lima debljine 2 mm, točno rezana po nacrtima profila danim u mjerilu 1:1, tako da viri oko 0,5 cm preko rubova

dasaka. Na vertikalnu stijenu se pričvrščuje pod od horizontalnih dasaka, poduprt kosim letvama na koji se skuplja suvišak žbuke.

Ispod vijenca ili drugih profilacija na zidu te na gornjem rubu vijenca pričvršćene su kukama dvije horizontalne, usporedne, blanjane

letve (vodilice) po kojim se kliže, odnosno vuče šablona. Prije žbukanja treba šablonom pregledati da li je vijenac izidan ili priređen

kako treba te da li je ostavljeno dovoljno mjesta za žbuku; zatim se vijenac očisti i namoči, nabaci se gruba vapnena žbuka i prevuče

šablonom. Nakon što je gruba žbuka stegla, nabacuje se finija žbuka i prevuče šablonom dok profilacija ne postane čista I oštra, a

plohe potpuno glatke. Nakon svakog vučenja odstrani se mort s poda šablone I letve, a šablona se opere.

ZIDARSKO FASADERSKI  RADOVI

Zidarsko-fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema važećim propisima za ovu vrstu

radova. Kvaliteta svog upotrebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama, što izvođač mora dokazati

potrebnim atestima. Izvođač je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi ili susjdne građevine (u

kontaktu), radi sprečavanja oštećenja tokom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su

nastupili nepažnjom izvođača isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo s

vanjske strane građevine, tj. preko skele.

Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim

vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina.

Prije samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti.

Kvalitetu žbuke izvođač je dužan dokazati pribavljanjem stručnih nalaza i mišljenja ovlaštene institucije za ispitivanja. Spojeve stare i

nove žbuke izvesti kvalitetno, tako da se nakon završne obrade ne primjećuju razlike između ploha ožbukanih starom i ploha

ožbukanih novom žbukom, već da se nakon završnog sloja dobije jednoliki izgled površine. Za sve završne obrade na pročelju

potrebno je izraditi uzorke koje prije početka izvođenja mora odobriti predstavnik Konzervatorskog odjela i nadzorni inženjer

investitora. Izrada uzoraka završne obrade uračunata je u jediničnu cijenu pojedine stavke i ne obračunava se posebno.

Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost predstavnika Konzervatorskog odjela i

nadzornog inženjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka.

Na priređene zidove od opeke nanosi se vapneni špric 1:1 (ukoliko debljina žbuke to zahtjeva), a na to dolazi grubi donji sloj vapnene

žbuke u omjeru vapno: pijesak (dravski) 1:3, frakcije pijeska 0-4 mm, debljine 1-2 cm. Gornji fini sloj izvodi se u omjeru vapno: pijesak

(dravski) 1:3, frakcije pijeska 0-2 mm, debljine sloja 0,5-1 cm. Žbuka se „pod žlicu“. Prije nanošenja osnovnog sloja sve eventualne

žice (od oplate ili skele) odstraniti, kako bi se izbjeglo prenošenje korozije na završni sloj, a samim time i mrlje na pročelju. Za

miješanje žbuke koristi se prirodno hidrauličko vapno (NHL). Ukoliko se prilikom pripremnih radova pokaže da je moguće sačuvati tek 

manje površine izvorne žbuke, alternativno se za obnovu može primijeniti industrijski spravljena vapnena žbuka s pretežnim udjelom

vapna, poput RoFIX tras vapnenog sustava.



r.br. jedinica količina jed.cijena ukupno

I.1.

Vijenac

m' 55,00 a

Frizevi

m' 52,00 a

m' 52,00 a

m' 52,00 a

Ukrasni reljefi

m' 52,00 a

kom 8,00 a

kom 8,00 a

kom 8,00 a

kom 6,00 a

kom 15,00 a

kom 15,00 a

kom 15,00 a

kom 15,00 a

kom 15,00 a

I.2.

Procjena žbukanja rustike cca 15% m2 20,00 a

I.3.

m2 180,00 a

Ukrasne erte/okviri prozora i vrata

iznad vrata prizemlja

opis troškovničke stavke

Kontrola kvalitete: vrši se viskom i libelom. Prijanjanje temeljnog sloja za konstrukciju provjerava se kucanjem čeličnom šipkom. Ako

se čuje tupi zvuk, takva se mjesta obilježavaju, skidaju i popravljaju. Ne smiju se pojaviti pukotine, već je dopuštena samo pojava

naprslina. Sve površine moraju biti ujednačenog tona i strukture te bez uočljivih radnih nastavaka. Ovim troškovnikom obuhvaćena

je izrada: temeljnog sloja, zaršnog sloja te izrada onih elemenata pročelja koji se izvode izvlačenjem šablonom (kao i izrada i

demontaža šablona), a to su slijedeći profili: profilirani vijenci, nadstrešnice, okviri prozora, lezene, konzole itd.

Izrada grube i fine žbuke na složenim vučenim profilacijama s obratima te popravci na

postojećim elementima, produžnom cementnom žbukom m-5 omjera 1:2:6, debljine 3,5-5,0

cm, sa završnom obradom prema postojećem stanju. Profilacije izvoditi sa utorima i

izbočinama prema šablonama ili prema snimkama/nacrtima postojećeg stanja elementa koje

je prethodno pregledao i odobrio predstavnik Konzervatorskog odjela i Nadzorni inžinjer.

Šablone upotrebljavati uz obveznu postavu vodilica. Obračun po m1 linearnog elementa ili

komadu ukrasnog elementa.

Prilikom izvedbe potrebno je radove izvoditi prema priloženim nacrtima u glavnom projektu. Nacrte treba nakon čišćenja profilacija

dodatno prekontrolirati, a posebno nacrte detalja profilacija. Šablone za izvlačenje profila mora prije upotrebe pregledati

predstavnik Konzervatorskog odjela i potvrditi da su ispravne. Za svaku je profilaciju potrebno izraditi najmanje dvije šablone.

Izrada šablona i vodilica za povlačenje šablona uključena je u jediničnu cijenu izrade profilacija.

Sanaciji žbuke ili žbukanju se može pristupiti nakon pripremanja podloge. Sve podloge na koje se žbuka nanosi (opeka, beton, nosač

žbuke na podgledu) moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute. Fuge kod opečnog zida treba očistiti do dubine od 2 cm, ukloniti

slabo držeće dijelove, te cijelu površinu otprašiti. Ukoliko je neophodno za stabilizaciju zida moguće je injektiranje oslabljenih mjesta

zidne strukture. Bitno je po mogućnosti (ako je zdrava) sačuvati dio postojeće žbuke. Analizom je potrebno utvrditi njezin sastav te

ponoviti kvalitetu iste prilikom obnove fasade. Ton žbuke postići prirodnim pigmentom uz poštivanje uvjeta odgovorne osobe

Konzervatorskog odjela. Loši vremenski uvjeti nepovoljno utječu na kvalitetu radova. Prethodni rad je potrebno uračunati u stavke

koje slijede i neće se naknadno obračunavati. Sve radove izvoditi prema uputama proizvođača i pravilima struke.

oko prozora na 3. katu - žbukana profilirana erta sa ukrasnim pravokutnim elementima ispod i 

iznad prozora

Ukupna površina rustike =180,00 m2 (JZ, JI i SZ pročelje)

oko prozora na 4. katu - erta sa žbukanim pjoverom i klupčicom te ukrasnim pravokutnim 

elementima ispod i iznad prozora

pod horizontalnim olukom; h=cca 59 cm, r.š.=cca 130 cm

na pola prozora 4. kata;  h=cca 20 cm

ispod prozora 3.kata;  h=cca 8 cm

ispod prozora 1. kata;  h=cca 110 cm, r.š.=cca150 cm 

ispod prozora 1.kata;  h=cca 45cm - cvjetni uzorci

kvadrati sa cvjetnim uzorkom na uglu građevine kod 1. kata, dim. cca 80x80 cm

cvjetni motiv sa grožđem i urezanim linijamana uglu građevine kod 3. kata, dim. cca 70x70 cm

Ukrasne grede balkona

ispod ploče balkona, element sa kružnim i zaobljenim relijefima, l=cca 110 cm, h= cca 45 cm

Izrada grube i fine žbuke rustike prizemlja - kvadri rustike pravokutnog oblika, produžnom

cementnom žbukom M-5 omjera 1:2:6, debljine 3,5-5,0 cm, sa završnom zaglađenom

obradom. Obračun po m2.

Ukupna površina rustike =125,00 m2 (JZ, JI i SZ pročelje)

Izrada grube i fine žbuke rustike prvog i drugog kata - horizontalne linije, produžnom

cementnom žbukom M-5 omjera 1:2:6, debljine 3,5-5,0 cm, sa završnom zaglađenom

obradom. Obračun po m2.

iznad prozora prizemlja

oko prozora na 1. katu - erta sa žbukanim pjoverom i ukrasnim rebrastim reljefom

oko prozora na 2. katu - erta sa žbukanim pjoverom i klupčicom te ukrasnim pravokutnim 

elementima ispod i iznad prozora



I.4.

JZ pročelje m2 115,00 a

JI pročelje m2 100,00 a

SZ pročelje m2 105,00 a

unutarnje dvorište m2 255,00 a

I.5.

m2 25,00 a

I.6.

m' 200,00 a

I.7.

m' 200,00 a

I.8.

komplet 1,00 a

I.9.

m2 25,00 a

I

Hidroizolacija horizontalnih žbukanih istaka (frizeva, pjovera, ukrasa...) te parapeta prozora

ispod klupčica. Hidroizolacija se izvodi dodatkom za vodonepropusnost žbuka i mortova sve

prema uputama prizvođača ili hidroizolacijskim premazom sa mogućnosti prebojavanja. U

cijenu stavke uračunat je sav potreban rad i materijal. Obračun je po m2 izvedene

hidroizolacije.

ZIDARSKO FASADERSKI  RADOVI UKUPNO:

Žbukanje pročelja od dekorativnog drugog kata (JZ, JI, i SZ pročelje) do vrha krovnog

vijenca podložnom vapnenom žbukom. (U slučaju korištenja gotove industrijske žbuke na

bazi vapna ovdje se treba uračunati i grundiranje podloge). Podložni sloj je vapnena žbuka

spravljena s prirodnim hidrauličkim vapnom (NHL) i pijeskom 0-4 mm s pretežnim udjelom

zrna 0,25-0,5 mm u omjeru 1:3. Nabacuje se direktno na prethodno dobro očišćeni i navlaženi

zid s reškama između opeka očišćenim do dubine od 2 cm. Gornji fini sloj izvodi se vapnenom

žbukom, omjera vapno: fini pijesak 1:3, frakcija pijeska 0-2 mm, debljina sloja 0,5-1 cm. Fini

sloj se mora zagladiti zidrskom žlicom. Sve izvesti prema pravilima zanata te u dogovoru i

prema uputama projektanta. Obračun po razvijenoj površini plaša pročelja bez odbitka otvora,

samo s dodatkom 25% na zakrivljenost plohe. U stavku je uključeno i iscrtavanje mjesta za

vijence, prozorske okvire, lezene, parapete, uklade, kvadre, te završno žbukanje. Izrada

profilacija obračunava se u posebnim stavkama. Obračun po m2. U cijenu žbuke uključena je i

dobava materijala i spravljanje žbuke.

Zatvaranje rupa i kanalića na fasadi nakon demotaže kuka, nosača, fiksatora grilja i sl. 

Zatvaranje izvršiti reparaturnim mortom do debljine od 3 cm u jednom sloju. Površinu

zaravnati u nivou sa okolnim zidom. U cijenu stavke uračunat je sav potreban rad i materijal.

Obračun je po kompletu oštećenja u zidovima građevine.

Zidarska obrada vanjskih špaleta na prozorima i vratima nakon demontaže prozora i vrata.

Obrada špaleta se vrši prije ugradnje nove stolarije. Pod obradom špaleta se podrazumjeva

obijanje vanjske špalete i izravnavanje špaleta fasadnom žbukom. Nakon obijanja vanjske

špalete površinu špalete očistiti, otprašiti, premazati sredstvom za impregnaciju za bolji

kontakt stare i nove žbuke i nanijeti novu fasadnu vapnenu žbuku debljine do 1 cm

(Izravnavanje). Oštećene dijelove zida ukloniti i izravnati sa fasadnom žbukom. Sve radove

izvesti prema uputama tehnologa tvrtke koja je proizvođač fasadne žbuke. U cijenu uključiti

rad i materijal.Obračun po m' obrađene špalete.

Zidarska obrada unutarnjih špaleta nakon montaže novih prozora i vrata. Obrada špaleta se

vrši nakon ugradnje nove stolarije. Pod obradom špaleta se podrazumjeva zidarsko

zapunjevanja manjih fuga između zida i doprozornika, zapunjavanje akrilnim kitom spoja

doprozornika i špalete i bojanje prozorske špalete disperzivnom bojom. Prije zapunjavanja

akrilom na doprozornik naljepiti papirnatu traku koja se demontira nakon završenog

akriliranja. U cijenu uključiti rad i materijal.  Obračun po m' zidarski obrađene  špalete

Žbukanje podgleda balkona podložnom vapnenom žbukom produžnom cementnom žbukom

M-5 omjera 1:2:6, debljine 3,5-5,0 cm, sa završnom zaglađenom obradom. Obračun po m2.U 

cijenu žbuke uključena je i dobava materijala i spravljanje žbuke.



I.a

r.br. jedinica količina jed.cijena ukupno

I.a.1.

kom 4,00 a

I.a

Konzervatorska istraživanja žbuke i boje pročelja nakon postave skele, a prije rušenja i

demontaža, radi utvrđivanja izgleda pročelja u raznim povijesnim razdobljima, te radi

utvrđivanja stanja obrada i konstrukcija.

Prema odredbama odgovorne osobe konzervatorskog odjela otvoriti konzervatorske sonde na

preostalom dijelu trošne žbuke, u zoni podnožja, na vučenim profilacijama vijenaca, frizeva i

reljefa. Stavka uključuje izradu nacrta istraživanja s ucrtanim i opisanim nalazima. Obračun po

komadu  sonde.

opis troškovničke stavke

KONZERVATORSKA ISTRAŽIVANJA UKUPNO:

KONZERVATORSKA ISTRAŽIVANJA



II

OPĆI UVJETI IZVOĐENJA:

r.br. jedinica količina jed.cijena ukupno

II.1.

kom 18,00 a                       -   

kom 2,00 a                       -   

kom 3,00 a                       -   

kom 3,00 a                       -   

kom 2,00 a                       -   

kom 5,00 a                       -   

kom 1,00 a                       -   

kom 4,00 a                       -   

II.2.

kom 3,00 a                       -   

II.3.

kom 20,00 a                       -   

kom 2,00 a                       -   

kom 4,00 a                       -   

II.4.

kom 1,00 a                       -   

kom 1,00 a                       -   

V8 (dim. 130x270 cm)

V4 (dim. 130x360 cm)

Dobava, izrada i ugradnja novih drvenih oličenih prozora s doprozornicima sukladno

uzorcima postojećih. Boju i ton ličenja propisuje stručna osoba Konzervatorskog odjela.

Prozore izraditi od bora ili ariša I. klase vlažnosti do max.18% u svemu prema postojećim

prozorima, pazeći da se ponove izvorne profilacije, podjele na krilima i dimenzije. Ostakljenje

izvesti termopan staklom 4/20/4 s argonskim punjenjem. U cijenu je uračunat sav potreban

okov u svemu prema postojećem. Dimenzije, profilacije i okov treba odobriti predstavnik

Konzervatorskog odjela. Obračun po komadu određene dimenzije ugrađenog u građevinu i

spremnog za korištenje.

Prije pristupanja izvođenju radova izvoditelj je dužan izvršiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata, prozora i vrata, na uličnom

pročelju i krovu. Stolarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajući okov, koji su oštećeni, moraju se zamjeniti novim, prema

opisima stavaka troškovnika i mjerama uzetim na licu mjesta. Sav rad mora biti izveden kvalitetno, a za sve detalje i predložene

elemente izvoditelj mora pribaviti suglasnost predstavnika Konzervatorskog odjela i nadzornog inženjera. Pri izradi novog elementa,

u jediničnu cijenu uračunat je gotov stolarski element sa pripadajućim okovom, ugradnjom na građevini, ostakljenjem i završnom

obradom onog dijela elementa koji ostaje vidljive teksture drveta. Osobitu pažnju potrebno je posvetiti čišćenju postojećih stolarskih

elemenata i njihovom popravku. Jedinična cijena mora obuhvatiti sav rad i materijal, sav transport do i unutar gradilišta i do mjesta

ugradbe, zaštitni premaz lanenim uljem, sav potreban okov, kao i sve pomoćne radove i materijale. 

Sav rad, ugrađeni matrijal kao i finalni proizvod mora odgovarati važećim tehničkim propisima i normama. Popis propisa i normi kojih

se treba pridržavati: - HRN D.E1.012. – vanjska stolarija - HRN M.B1.024. i 510. – vijci za drvo - HRN D.E8.193. i 235. –

vodoneropusnost i hermetičnost

Napomena: Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim istraživanjima uz odobrenje predstavnika

Konzervatorskog odjela i nadzornog inženjera.

P6 (dim. 68x180 cm)

P5 (dim.  120x190 cm)

P9 (dim. 35x180 cm)

STOLARSKI RADOVI

P4 (dim.120x190 cm) 

P5 (dim. 66x190 cm)

opis troškovničke stavke

Detaljan pregled i popravak dvokrilnih ostakljenih ulaznih vrata i dovratnika za ulaz u

zgradu. Stavka obuhvaća čišćenje brušenjem, zapunjavanje svih reški i raspuklina i oštećenja

dvokomponentnim punilom na bazi epoksidnih smola, novo ostakljenje. Rad obuhvaća

promjenu brave i popravak okova. U cijenu uračunati kompletan materijal, rad i potreban

okov u svemu prema postojećem stanju. Obračun po komadu uređenih i ugrađenih  vratiju.

Dobava, izrada i ugradnja novih drvenih oličenih grilja sukladno uzorcima postojećih. Boju i

ton ličenja propisuje stručna osoba Konzervatorskog odjela. Grilje izraditi od bora ili ariša I.

klase vlažnosti do max.18% u svemu prema postojećim griljama, pazeći da se ponove izvorne

profilacije, podjele na krilima i dimenzije. U cijenu je uračunat sav potreban okov u svemu

prema postojećem. Dimenzije, profilacije i okov treba odobriti predstavnik Konzervatorskog

odjela. Obračun po komadu određene dimenzije ugrađenog u građevinu i spremnog za

korištenje.

P10 (dim. 55x113 cm)

P7 (dim. 55x113 cm)

P7a (dim. 82x50 cm)

P8 (dim. 120x180 cm)

Dobava, izrada i ugradnja novih drvenih oličenih balkonskih vrata s doprovratnikom

sukladno uzorcima postojećih. Boju i ton ličenja propisuje stručna osoba Konzervatorskog

odjela. Vrata izraditi od bora ili ariša I. klase vlažnosti do max.18% u svemu prema postojećim

vratima, pazeći da se ponove izvorne profilacije, podjele na krilima i dimenzije. Ostakljenje

izvesti termopan staklom 4/20/4 s argonskim punjenjem. U cijenu je uračunat sav potreban

okov u svemu prema postojećem. Dimenzije, profilacije i okov treba odobriti predstavnik

Konzervatorskog odjela. Obračun po komadu određene dimenzije ugrađenog u građevinu i

spremnog za korištenje.

V8 (dim. 130x270 cm)

V1 (dim. 150x340 cm)

P4 (dim.120x190 cm) 



kom 1,00 a                       -   

kom 2,00 a                       -   

II.5.

kom 18,00 a                       -   

kom 2,00 a                       -   

kom 5,00 a                       -   

kom 1,00 a                       -   

II

45x28 cm

V6 (dim. 120x200 cm)

dim.140x28 cm 

dim. 76x28 cm

STOLARSKI RADOVI UKUPNO:

Dobava i ugradnja unutarnjih drvenih klupčica trapeznog oblika iz smrekovog drva debljine

3,0 cm. Ugradnja se izvodi po uzoru na postojeće dotrajale klupčice. Drvo se bajca, štiti

insekticidnim premazom i liči po traženju Investitora. Obračun je po komadu ugrađenog i

oličenog elementa. Obavezna je izmjera nakon ugradnje prozora.

V7 (dim. 83x200 cm)

dim. 140x28 cm



III

OPĆI UVJETI

r.br. jedinica količina jed.cijena ukupno

III.1.

kom 6,00 a

kom 2,00 a

kom 4,00 a

kom 4,00 a

kom 4,00 a

kom 4,00 a

III.2.

m 180,00 a

III

dim. 45x30 cm 

LIMARSKI RADOVI

opis troškovničke stavke

Dobava, izrada i postava upjovera prozora. Jediničnom cijenom obuhvatiti kompletan rad i

materijal. Obračun po kom.

dim. 140x30 cm 

dim. 85x30 cm 

dim. 90x30 cm 

Dobava, izrada i postava šiljaka protiv golubova iz nehrđajućeg čelika. Jediničnom cijenom

obuhvatiti kompletan rad i materijal. Obračun po m' postavljenih šiljaka. Šiljci se postavljaju na

frizu iznad prizemlja te ispod prozora 3. kata, te na žbukanim pjoverima prozora 2. kata.

LIMARSKI  RADOVI UKUPNO:

Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Prilikom

izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati slijedećih propisa i normi: - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, -

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, - Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova, - HR

norme: - pocinčani lim HRN C.E4.020. - bakarni lim HRN C.D4.500., HRN C.D4.020. Pomoćni i vezivni materijali kalaj, zakovice, zavrtnji 

i drugo moraju odgovarati odredbama HR normi.

Sve radove treba izvesti stručno i solidno, prema tehničkim proisima i uzancama zanata. Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora ili

nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale. Nestandardiziran materijal mora imati atest o kvaliteti izdan

od organizacije ovlaštene za izdavanje atesta. Izvođač je također dužan da za svaku stavku izradi detaljni crtež i ovjeri ga kod

projektanta inadzornog inženjera. Različite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju se

izravno dodirivati. Sve željezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom ili ocinčanim limom treba preličiti asfaltnim lakom, ili

odgovarajućim sredstvom. Kod polaganja lima na masivne podloge, potrebno je podloge prije oblaganja obložiti slojem krovne

ljepenke br 120 radi sprečavanja štetnih kemijskih uticaja na lim.

Sva se učvršćenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora

vode u objekt, i da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez štete po ispravnost konstrukcije. U

jediničnim cijenama uračunato je: - naknada za kompletni rad (izrada i montaža), - matrijal, - svi vanjski i unutarnji, horizontalni i

vertikalni transporti, - premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke, - sav sitni i spojni materijal i matrijal za učvršćenje

(kuke, plosna željeza, žica za učvršćenje, vijci, zakovice i sl.). Izmjere je potrebno izvršiti na gradilištu, nakon izvedbe, obračunato

prema građevinskim normama. Obračun se vrši po m ili m2, ovisno o vrsti elementa, prema važećim građevinskim normama za

pojedine radove, što je i naznačeno u pojedinim stavkama troškovnika. Eventualne nejasnoće oko načina izvedbe ili obračuna

izvoditelj je dužan razjasniti sa nadzornim inžinjerom prije samog pristupanja izvođenju.

dim. 75x30 cm 

dim. 170x30 cm 



IV.

r.br. jedinica količina jed.cijena ukupno

IV.1.

balkoni m2 12,00 a

IV.2.

kom 3,00 a                       -   

kom 1,00 a                       -   

IV.3.

kom 20,00 a                       -   

kom 5,00 a                       -   

kom 3,00 a                       -   

kom 3,00 a                       -   

kom 1,00 a                       -   

kom 4,00 a                       -   

IV.

Elementi koji nedostaju, ili su oštećenja takva da na građevini nije moguća sanacija, zamijeniti će se novima. Po jedan primjerak

svakog različitog elementa treba retuširati i po potrebi dograditi dijelove koji nedostaju, kako bi poslužio kao izvornik za izradu

kalupa. Potreban broj odljeva izraditi će se u smjesi bijelog cementa i odgovarajućeg punila. Navedena smjesa treba imati

zadovoljavajuću čvrstoću, paropropusnost i biti otporna na atmosferske utjecaje. Prilikom punjenja kalupa smjesom za izradu odljeva

treba ugraditi i prihvatnu armaturu od nehrđajućeg matrijala.

Elementi se ugrađuju u tijeku izvedbe fasaderskih radova, tj. nakon što se izvede gruba žbuka. Postavljaju se na očišćenu i čvrstu

podlogu (najčešće zid od pune opeke s kojeg je otučena žbuka). Učvršćuju se odgovarajućim klinovima od nehrđajućeg materijala.

Nakon postave treba po potrebi obaviti retuš (na spojevima pojedinih dijelova ili ako je došlo do sitnijih oštećenja prilikom ugradnje)

i izvesti sloj fine žbuke, s tim da e pazi da ne dođe do naknadnih oštećenja elemenata.

Sve radove treba izvesti prema važećim tehničkim propisima, normama ili prihvaćenim recepturama, te uzancama zanata. Kod

primopredaje radova izvoditelj je dužan predati investitoru uvjerenje o kvaliteti svih ugrađenih matrijala (atesti, normi).

- uzimanje otisaka,

- izradu kalupa,

- izradu odljeva sa potrebnom armaturom za učvršćenje,

KAMENOREZAČKI I RADOVI U ŠTUKO MASI

opis troškovničke stavke

KAMENOREZAČKI RADOVI I RADOVI U ŠTUKO MASI UKUPNO:

Metodom suhog mikropjeskarenja izvodi se strojem (mikropjeskarnik) kojim se pomoću

komprimiranog zraka raspršuje abraziv kroz mlaznicu. Kao abraziv preporučije se korištenje

kalcijeva karbonata ili finog staklenog pudera. Čišćenje abrazivnom metodom vrše stručne

osobe izrazito pažljivo izbjegavajući nastanak oštećenja tankog zaštitnog sloja kamena.

Predviđeno uklanjanje nečistoća i slojeva naliča. Metoda se može koristiti pri čišćenju

anorganskih nakupina prozorskih nadvoja, a u kombinaciji sa metodom čišćenja pastama. 

OPĆI UVJETI
Sanacija dekorativnih elemenata na pročelju obavit će se čišćenjem i sanacijom na građevini ili restauracijom u radionici. Točan

opseg radova i način izvedbe utvrditi će se nakon postavljanja skele, kada će biti moguće na licu mjesta utvrditi stanje svakog

pojedinog elementa.

Sanacija na građevini izvesti će se upotrebom štuko-mase ili drugog matrijala u kojem su izvedeni izvorni elementi i to u slučajevima

kada je osnova elementa zadovoljavajuće čvrstoće, a nedostaju manji dijelovi pojedinog elementa. Upotrebljeni materijal treba imati

zadovoljavajuću čvrstoću, otpornost na smrzavanje, vodoodbojnost i paropropusnost. Dograđene dijelove treba imobilizirati pomoću

armature iz nehrđajućeg matrijala.

Dobava i montaža kamenih pragova (sjeveroistočno pročelje) iz bračkog sivca; debljine 10-

15 cm, mjera prema specifikaciji. Pragovi se ugrađuju na postojeću visinu ulaza (detalne

ugradbene mjere uzeti na objektu). U cijenu stavke uračunati sav potreban rad i materijal. 

V8 - prag 130x30 cm

Dobava i montaža kamenih klupčica prozora iz bračkog sivca; debljine 3,0 cm, (detaljne

ugradbene mjere uzeti na objektu). U cijenu stavke uračunati sav potreban rad i materijal.

Obračun je po kom specificirane klupčice.

V6 - prag 120x20 cm 

Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:

-postavu na građevini

- sav rad i pomoćni materijal,

- troškove transporta i prijenosa do mjesta rada,

- skidanje elemenata koji služe kao izvornici,

dim.120x27 cm 

dim. 68x10 cm

dim. 55x10 cm

35x27 cm

dim. 55x10 cm

dim.120x17 cm 



V.

OPĆI UVJETI

r.br. jedinica količina jed.cijena ukupno

V.1.

m2 365,00 a                       -   

m2 320,00 a                       -   

m2 320,00 a                       -   

unutarnje dvorište m2 210,00 a                       -   

V.2.

m² 14,10 a                       -   

V. LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:

Bojanje pročelja, obnovljenog kompletno novom vapnenom žbukom, vapnenom bojom

(npr.LCS-Pittura alla calce “Oikos” ili SESCO „Röfix“) u dva sloja i tri tona. Bojanje izvesti u

skladu sa zahtjevima proizvođača. Boju i ton određuje predstavnik Konzervatorskog odjela.

Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja. (U količinu uračunat dodatak na složenost

pročelja od 100%, i nikakav drugi dodatak u obračunu neće se priznati.)

Ukoliko se bojenje pročelja izvodi preko žbuke koja je samo djelomično sanirana tj. površina nije homogena već se sastoji iz dijelova

stare i nove žbuke, upotrijebiti će se također silikatni premaz, ali tako da se prethodno nanese temeljni sloj koje će izjednačiti

strukturu, upojnost i kemijsku reakciju podloge. Bojenje mora biti kvalitetno i dobro izvedeno. Na obojenim površinama ne smije biti

mrlja, površine moraju biti jednolične i čiste i ne smiju se ljuštiti. Kit za ispunjenje udubina i pukotina mora biti srodnog sastava

podlozi i boji.

Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja rđe, premazom temeljne boje i potom liči vanjskom bojom za željezo u dva sloja.

Ličenje stolarije izvodi se nakon skidanja starog naličja otapalima ili paljenjem. Potom je potrebno stolariju obrusiti, natopiti firnisom,

kitati te ponovo brusiti. Na tako pripremljenu podlogu nanosi se dvostruki nalič, te lakira lakom otpornim na atmosferilije. Izbor tona, 

vrši se prema postojećem, a u suglasnosti s predstavnikom Konzervatorskog odjela i nadzornim inženjerom.

Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, sve troškove nabave i dopreme, skidanje i ponovnu postavu vanjske stolarije (vratna i

prozorska krila), izradu uzoraka i sva čišćenja po završetku radova. Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitet podloge za

izvođenje ličilačkih radova i ako ona nije pogodna za taj rad mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na

vrijeme mogla podloga popraviti i prirediti za soboslikarsko ličilačke radove. Kasnije pozivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi

loše podloge neće se uzimati u obzir.

JZ pročelje

JI pročelje

SZ pročelje

Ličenje metalne ograde balkona. Prije ličenja elemente fino pobrusiti i nanjeti antikorozivnu

zaštitu u dva sloja. Metalne elemente ličiti tamno sivom bojom sa grafitnim zrncima (izgled

kovanog željeza). U cijenu stavke uračunati sav potreban rad i materijal.  Obračun po m2.

LIČILAČKI  RADOVI

opis troškovničke stavke

Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama. Popis propisa i normi

kojih se treba pridržavati: - pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, - pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaršne radove u

građevinarstvu, - HRN U.F2.013. – tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova, - HRN U.F2.012. – tehnički uvjeti za izvođenje

ličilačkih radova, - HRN B.C1.030. – gips neutralan i čist, - HRN H.K2.015. – kalijev sapun, - HRN B.C1.020. – hidratizirano vapno - HRN

H.C5.020. – firnis lanenog ulja - HRN H.C1.034. – cinkov kromat - HRN H.C1.002. – uljene boje i lakovi

Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu, koje je ličilac dužan izvesti prije početka radova od materijala od kojeg će se

radovi izvesti, a u svemu prema uputama proizvođača i odgovorne osobe Konzervatorskog odjela. Na tako izvedene uzorke izvođač

mora ishodovati suglasnost predstavnika Konzervatorskog odjela i nadzornog inženjera investitora, pa tek onda započeti sa

izvođenjem radova

Ukoliko se bojenje pročelja izvodi preko potpuno nove žbuke, tj. homogene površine, upotrijebiti će se silikatni premaz sa svim

potrebnim predradnjama u skladu s uputstvom proizvođača, kao što je impregniranje površine pročelja.
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